
  

  

 

 

Gigabitképes hírközlési hálózat fejlesztést támogató al- és felépítmény-nyilvántartás 

DIMOP Plusz-3.1.1-23 

Rövid összefoglaló 

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?  

(Részletes információk a felhívás 1.1 és 
1.2 fejezetében) 

Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment 
Kft. 

Nyújthat be támogatási kérelmet 
konzorcium? 

(Részletes információk a felhívás 1.1 
fejezetében) 

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi 
formában nincs lehetőség. 

Milyen tevékenységek támogathatóak?  

(Részletes információk a felhívás 2. 
fejezetében) 

1. Projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység 

2. Szakmai tevékenység I.- Támogató rendszer 
kialakítása 

3. Szakmai tevékenység II.- Hálózatnyilvántartás 
kialakítása 

4. Szakmai tevékenység III.- Beruházások előzetes 
tervezése  

5. Szakmai tevékenység IV.- Támogatott beruházások 
megvalósításának követése 

6. Szakmai tevékenység V.- Nemzetközi 
együttműködések kialakítása 

7. Szakmai tevékenység VI.- Kommunikáció és 
disszemináció  

8. Projekt menedzsment  

9. A projekt szakmai előrehaladásának 
nyomonkövetését, és az informatikai fejlesztési 
folyamat minőségbiztosítását támogató tevékenység  

10. A projekt szakmai megvalósításának közvetett 
költségei (Közvetett tevékenységek) 

Mikor lehet benyújtani a támogatási 
kérelmet?  

(Részletes információk a felhívás 1.3 
fejezetében) 

2023.10.20 - 2023.11.10. 

Mennyi támogatást lehet igényelni?  

(Részletes információk a felhívás 3. 
fejezetében) 

Maximum 6 000 000 000 Ft 

A támogatás visszatérítendő vagy vissza 
nem térítendő?  

(Részletes információk a felhívás 3. 
fejezetében) 

A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak 
minősül.  

Kell-e önerő a projekthez?  Nem 
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(Részletes információk a felhívás 7.2. 
fejezetében) 

Mekkora mértékű előleg igényelhető?  

(Részletes információk a felhívás 7.1. 
fejezetében) 

100%, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű 
likviditási terv alapján. 

Mennyi a projekt végrehajtására 
rendelkezésre álló időtartam? 

(Részletes információk a felhívás 4. 
fejezetében) 

A projekt fizikai befejezésének határideje legkésőbb 
2029.06.30 

Hol valósítható meg a projekt? Magyarország egész területén. 

Várhatóan hány projekt kap támogatást?  Maximum 1 db 

A Felhívás  

 meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6 000 000 000 Ft,  

 a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (továbbiakban: Operatív Program) keretében a 
Miniszterelnöki Kabinetiroda Digitális Megújulás Operatív Program Plusz Irányító Hatósága 
(továbbiakban: Irányító Hatóság) által kerül meghirdetésre a Digitális Megújulás Operatív 
Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1158/2023. (IV. 27.) számú 
kormányhatározatban (továbbiakban: DIMOP Plusz ÉFK) szereplő éves fejlesztési keret 
alapján,  

 forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése 
társfinanszírozásban biztosítja, 

 keretében beérkezett kérelmekről az Irányító Hatóság kiemelt eljárásrend szerint hoz döntést.  

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az Általános Útmutató a 2021-2027-
es programozási időszakban meghirdetett felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: „ÁÚF 21-
27”), az Elszámolási Útmutató, a támogatási kérelem adatlapja és mellékletei együttesen tartalmazzák 
a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt. Az Irányító Hatóság és a 
Miniszterelnökség1 a dokumentumok változtatási jogát fenntartja. A módosításokról minden esetben 
közleményt jelentetünk meg, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.palyazat.gov.hu honlapon 
megjelenő közleményeket!  

Az Irányító Hatóság az „ÁÚF 21-27”-ben és az Elszámolási Útmutatóban megfogalmazott általános 
szabályoknál meghatározhat szigorúbb feltételeket a Felhívásban, ezért ha a Felhívásban szereplő 
információ eltér az „ÁÚF 21-27”-ben vagy az Elszámolási Útmutatóban megfogalmazott általános 
előírásoktól, akkor a Felhívásban szabályozottak az irányadók. 

A támogatási kérelem elkészítése, benyújtása, a támogatott projekt végrehajtása során irányadó 
jogszabály a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. 
rendelet).  

 

                                                      
1 a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 178. § (1) bekezdés 4. pontja alapján a 
területfejlesztési miniszter a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja, akinek a tevékenységét a 178. § (2) 
bekezdés szerint a Miniszterelnökség segíti 
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1 A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI  

1.1 Ki nyújthat be támogatási kérelmet? 

A Felhívásra a Kormány döntése alapján támogatási kérelmet nyújthat be:  

 Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft., mint a Digitális Magyarország 

Ügynökség tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaság. (GFO kód:113) 

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.  

1.2 Ki nem nyújthat be támogatási kérelmet? 

Az ”ÁÚF 21-27” „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltak. 

Az ”ÁÚF 21-27” „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl nem nyújtható támogatás azon 
támogatást igénylő részére:  

 amely támogatást igénylő nem tartozik bele az 1.1. pontban meghatározott, lehetséges 
kedvezményezetti körbe. 

 amely támogatást igénylő olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a 
Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban. 

1.3 Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet? 

A támogatási kérelmet 2023.10.20. 00 óra 00 perctől 2023.11.10. 23 óra 59 percig nyújthatja be az 
elektronikus kitöltő program segítségével. 

1.4 Hogyan lehet benyújtani a támogatási kérelmet? 

Ha Ön Magyarországon bejegyzett cég, gazdasági társaság vagy olyan szervezet nevében nyújt be 
támogatási kérelmet, amely iratkezelő rendszere nem csatlakozott AVDH-DHSZ-hez2 (vagy nincs 
iratkezelő rendszere), akkor az alábbiak szerint járjon el. 

1. Nyújtsa be kérelmét az online kitöltő programban. Ehhez először jelentkezzen be a 
https://www.palyazat.gov.hu oldalon a Pályázati e-ügyintézés (EPTK) felületre az „Egységes 
beléptető felület bejelentkezés” gomb használatával.  

2. A kérelem kitöltését és lezárását követően a program előállít egy nyilatkozatot, ezzel tudja majd 
hitelesíteni a kérelemben megadott adatokat. A hitelesítés két formában történhet:  

a) a nyilatkozatot minősített tanúsítványon alapuló, legalább fokozott biztonságú elektronikus 
aláírással kell ellátnia, vagy  

b) a nyilatkozatot azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH) 
kell hitelesítenie. Az AVDH szolgáltatás ingyenesen elérhető, azonban elektronikus 
azonosítással (pl. ügyfélkapu regisztrációval) kell rendelkezni hozzá. Az AVDH 
szolgáltatás itt érhető el: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.  

                                                      
2 olyan szakrendszer vagy iratkezelő rendszer, amelynek aláíró-modulja azzal biztosítja az aláíró azonosítását, hogy az 
igazolásba a nyilatkozattevő neve, beosztása, szervezeti egysége, a szervezet megnevezése és a nyilatkozattevő szervezeten 
belüli egyedi azonosítója kerül 
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3. Az elektronikus aláírás, vagy az AVDH szolgáltatás igénybevétele után: 

a) Mellékelje a véglegesített kérelemhez a minősített elektronikus aláírással ellátott, vagy 
AVDH szolgáltatással aláírt és hitelesített nyilatkozatot. 

b) A kitöltő program utasításainak megfelelően nyújtsa be a kérelmét.  

Az AVDH szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos tájékoztató (Tájékoztató a támogatást igénylőknek 
az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH, AVDH-DHSZ) igénybevételéhez) a 
https://www.palyazat.gov.hu oldalon elérhető. Kérjük, hogy a támogatási kérelem benyújtása előtt 
alaposan tanulmányozza át!  

2 A PROJEKTTEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 

2.1 Milyen tevékenységek támogathatóak? 

A "tevékenység" az önállóan értelmezhető tervezési egység, amely magába foglalja a projekt 
megvalósítása során felmerülő mindazon feladatot/feladatokat, amely(ek) a projekt egy-egy céljának 
vagy részcéljának eléréséhez szükséges(ek).  

A projekt megvalósítását a Felhívásban rögzített célhoz kötöttség jellemzi: 

 A projektcél elérése célok és részcélok együttes teljesítésével valósul meg.  

 A célok elérése történhet egy, vagy több tevékenység végrehajtásával. 

 A részcélok elérése történhet egy, vagy több feladat végrehajtásával. 

 Egy tevékenység/feladat kapcsolódhat több cél vagy részcél megvalósításához.  

2.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek: 

A Felhívás keretében önállóan támogatható tevékenységek nem kerülnek nevesítésre. 

2.1.2 Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak: 

2.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható 
tevékenységek: 

1. Projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység  

1.1. Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése 

1.2. Egyéb a projektelőkészítéshez kapcsolódó feladatok  

 A projekt megvalósítást előkészítő egyéb szakmai tevékenységek megvalósítása 

2. Szakmai tevékenység I.- Támogató rendszer kialakítása 

Az üzleti igények felmérésére, valamint a korábbi tapasztalatok felhasználására alapozva 
megvalósulnak a rendszerfejlesztési folyamatlépések (tervezés, fejlesztés, tesztelés, UAT tesztelés, 
élesítés és üzemeltetés) és ahhoz kapcsolódó feladatok, amelyek során létrejön egy olyan hardver- és 
szoftverinfrastruktúra, amely képes - figyelve a kiberbiztonság fontosságára - a gigabitképes hírközlési 
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hálózatfejlesztés-támogatásra, pályázatok előtervezésére és értékelésére, nyertes pályázatok 
megvalósulásának követésére. A rendszer keretében kialakításra kerül az állami szálkapacitás-
gazdálkodás modellje és rendszere. 

2.1. Támogató rendszerhez szükséges infrastruktúra biztosítása 

Megtervezésre és kialakításra kerül a környezetvédelmi szempontokat figyelembe vevő, 
költséghatékonyan üzemeltethető, a tervezett alkalmazásokat és felhasználói létszámot 
kiszolgálni képes hardver-infrastruktúra a fenntartási időszakra is figyelemmel. 

2.2. Támogató rendszer tervezése illeszkedve a korábbi fejlesztésekhez 

Megtörténik az előzmény projekt által használt informatikai rendszer felülvizsgálata, az érintett 
felhasználók bevonásával felmérésre kerülnek az üzleti igények és meghatározásra kerülnek 
a támogató rendszerrel szemben támasztott funkcionális és nem funkcionális követelmények. 

2.3. Támogató rendszer fejlesztésének 1. szakasza 

A tervezési szakaszt követően a támogató rendszer fejlesztésének 1. szakaszában a 
mappinget, konzultációt és előtervezést támogató, illetve a támogatott beruházások műszaki 
kiértékelő moduljainak fejlesztése, tesztelése, sérülékenység vizsgálat lefolytatása és 
élesítése történik meg. A fejlesztésbe termék-minőségbiztosító bevonása is megtörténik. A 
termék-minőségbiztosítás során felmérésre kerülnek a nem teljesítésből vagy a nem 
megfelelő minőségből eredő kockázatok, a projekttermék javítása és optimalizálása céljából 
észrevételek, ajánlások kerülnek megfogalmazásra. 

2.4. Támogató rendszer fejlesztésének 2. szakasza 

A támogató rendszer fejlesztésének 2. szakaszában a támogatott beruházások követését 
támogató, riportozó, illetve nyilvántartó moduljainak fejlesztése, tesztelése, sérülékenység 
vizsgálat lefolytatása és élesítése történik meg. A fejlesztésbe termék-minőségbiztosító 
bevonása is megtörténik. A termék-minőségbiztosítás során felmérésre kerülnek a nem 
teljesítésből vagy a nem megfelelő minőségből eredő kockázatok, a projekttermék javítása és 
optimalizálása céljából észrevételek, ajánlások kerülnek megfogalmazásra. 

2.5. Támogató rendszer 1. szakaszának bevezetése, képzések lebonyolítása 

A támogató rendszer fejlesztés 1. szakaszának bevezetéséhez kapcsolódóan elektronikus 
tan- és segédanyagok készülnek, valamint üzemeltetői, adminisztrátori és felhasználói 
képzések (elméleti és gyakorlati egyaránt) kerülnek - lehetőség szerint online térben - 
lebonyolításra. 

2.6. Támogató rendszer 2. szakaszának bevezetése, képzések lebonyolítása 

A támogató rendszer fejlesztés 2. szakaszának bevezetéséhez kapcsolódóan elektronikus 
tan- és segédanyagok készülnek, valamint üzemeltetői, adminisztrátori és felhasználói 
képzések (elméleti és gyakorlati egyaránt) kerülnek - lehetőség szerint online térben - 
lebonyolításra. 

2.7. Támogató eszközrendszer 1. szakaszához kapcsolódó üzemeltetés 

A támogató eszközrendszer hardver- és 1. fejlesztési szakasz alkalmazásüzemeltetése 
megvalósul a fejlesztés 1. szakaszának élesítését követő időszakban a 2. szakasz élesítéséig. 
Kiszolgálásra kerülnek a felhasználói igények, valamint kezelésre kerülnek hibajelzések és 
hibajavítások. 

2.8. Teljes támogató eszközrendszer üzemeltetése a projekt megvalósítása alatt 

A támogató eszközrendszer hardver- és alkalmazásüzemeltetése (teljes rendszerre 
vonatkozóan) megvalósul a 2. szakasz élesítését követően a projekt fizikai befejezéséig. 
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Kiszolgálásra kerülnek a felhasználói igények, valamint kezelésre kerülnek hibajelzések és 
hibajavítások. 

3. Szakmai tevékenység II.- Hálózatnyilvántartás kialakítása 

A támogató informatikai rendszer kialakításával lehetővé válik egy megfelelő hardver- és 
szoftverbázissal alátámasztott adtabázis kiépítése és annak aktuálisan tartása. A létrejött adatbázis 
tükrözi az ország jelenlegi internet ellátottsági helyzetét, illetve lehatárolhatók azok a területek, ahol 
önerőből is megvalósulnak a szükséges beruházások, valamint ahol a fejlesztés ösztönzése érdekében 
vissza nem térítendő támogatás formájában szükséges beavatkozni. 

A hálózatnyilvántartás kialakítása a címnyilvántartás frissítését követően adatelemzési és adatjavítási 
tevékenységen keresztül történik. Ezen belül a távközlési szolgáltatók nyilatkozata alapján lefolytatott 
internetellátottsági felmérést követően a társadalmasítás során a felmért adatok validálásra kerülnek. A 
le nem fedett igényhelyek tekintetében megvalósul a piacfelmérés, amelyre alapozva megkezdődhet a 
műszaki előtervezés. 

3.1. Országos címnyilvántartás aktualizálása a támogató rendszerben 

A támogató rendszer országos címadatbázisának aktualizálása szükséges az 
internetlefedettségi felmérést megelőzően (és a projekt megvalósítása alatt továbbiakban 
évenként), amely során átvezetésre kerülnek a címadatokban bekövetkezett változások, 
valamint kibővítésre kerül az újonnan létrejött címekkel azok tisztítását, validálását és 
geokódolást követően. A címadatbázis megújításának része az adott címen megtalálható 
lakossági, üzleti és közintézményi szolgáltatási végpontok számszerűsítése. 

3.2. Meglévő fényvezető felhordóhálózati infrastruktúra-elemek felmérése vagy felmérésnek 
támogatása és adatainak feldolgozása 

A támogató rendszer segítségével - a beruházások előzetes tervezését megelőzően - 
felmérésre kerülnek a településeket összekötő, helyközi fényvezető hálózati infrastruktúra-
elemek (nyomvonal, csomópont és kapacitás). A felmérés feldolgozott eredményeinek 
adatbázisba rendezésével létrehozásra kerül az országos optikai hálózatnyilvántartás, ennek 
felhasználásával és elemzésével a beruházások előzetes tervezését megelőzően 
feltérképzendők a kiépítettségi hiányok. Amennyiben a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 
(NMHH) által történő hálózati struktúra-feltérképezésének adatköre a támogatott beruházások 
előzetes tervezéséhez kielégítő információval rendelkezik, úgy a saját felmérés kerülendő, az 
NMHH adatok feldolgozása valósul meg. 

3.3. Igényhely-lefedettség felmérésének támogatása és adatainak feldolgozása 

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) piacfelügyeleti jogkörében évente 
megismétlésre kerülő igényhely-lefedettségi felmérés támogatása történik meg - szükség 
esetén az ahhoz szükséges informatikai alkalmazás biztosítása által - a feladat során. Az 
adatszolgáltatás eredményeiből feldolgozásra kerülnek a helyi hálózatfejlesztések 
előtervezéséhez szükséges adatok és rangsorolásra kerülnek lakcímenként az elérhető 
technológiák és az általuk biztosítható legnagyobb névleges fel- és letöltési sebességük. 

3.4. Felmérések (felhordóhálózati és igényhely-lefedettségi) eredményeinek széleskörű 
társadalmi validálása 

A felmérések (felhordóhálózati és igényhely-lefedettségi) eredményeit a társadalmi 
konzultáció keretében a beruházás előzetes tervezését megelőzően nyilvánossá kell tenni és 
biztosítani kell egy olyan felületet, ahol az érintettek saját címükre vonatkozóan, valamint a 
távközlési szolgáltatók saját működési területekre jelenthetnek be internet-lefedettségi 
eltéréseket. A feladat magába foglalja a publikációt, a beérkezett észrevételek kezelését és 
feldolgozását, valamint az eredmények adatbázisba rögzítését. 
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3.5. Piaci alapon megvalósítani tervezett hálózatfejlesztések felmérése 

A beruházás előzetes tervezését megelőzően a felmérések eredményeinek felhasználásával 
piacfelmérést kell végezni a távközlési szolgáltatók körében arra vonatkozóan, hogy a még 
gigabitképes hálózattal nem rendelkező területeken piaci alapon, önerőből (állami vagy 
európai uniós beavatkozás nélkül) vállalják-e a gigabitképes minőségi követelményeknek 
eleget tevő hálózatfejlesztések megvalósítását.  

3.6. Hálózatnyilvántartás folyamatos frissítése 

A projekt teljes időtartalma alatt szükséges a hálózatnyilvántartás folyamatos frissítése, 
amelybe beleértendők a felmérések (felhordóhálózati és igényhely-lefedettségi), társadalmi 
validációk és a piacfelmérések feldolgozott eredményeinek rögzítése, átvezetése. Szükséges 
a beruházás megvalósításának követése során feltárt változások feldolgozása és átvezetése, 
továbbá a támogatott beruházások készültségének naprakész nyilvántartása. 

4. Szakmai tevékenység III.- Beruházások előzetes tervezése  

Az előtervezés során az adatbázisok feldolgozását, értékelését követően a helyi és helyközi hálózatok 
stratégiai modellezése által előáll a lefedni tervezett igényhelyek listája, társadalmi, gazdasági, 
hátránykompenzációs, műszaki szempontokat is figyelembe véve. Ezt követően elkészülnek a helyi és 
helyközi hálózatfejlesztésekre vonatkozó műszaki ajánlásokat tartalmazó tervdokumentációk és 
műszaki előtervek, illetve üzleti modellek. Ezen dokumentumokba beépítésre kerül azon elvárás, hogy 
kijelölt állami intézményekben, önkormányzati intézményekben és nyilvános pontokon közösségi 
internethozzáférési pontok kerüljenek kialakítása. Az előtervezés keretében a jó minőségű, megfelelő 
műszaki tartalmú pályázatok érdekében nyilvános konzultációkon keresztül valósul meg a pályázók 
szakmai támogatása, továbbá megvalósul az állami projektértékelők műszaki-szakmai felkészítése. 

4.1. Helyközi hálózatfejlesztés stratégiai, pénzügyi, műszaki és topológiai előtervezése és 
fejlesztendő területek azonosítása, fejlesztések értékelésére vonatkozó ajánlás 
kidolgozása 

A helyközi hálózatokra vonatkozóan a kialakított hálózatnyilvántartás feldolgozása során 
megtörténik az adatbázis társadalmi, gazdasági, hátránykompenzációs, műszaki szempontok 
szerinti elemzése. A gigabitképes hálózattal nem rendelkező igényhelyek leválogatásra 
kerülnek, majd ellentmondásos lefedettségi adatok tisztítása is megtörténik. Az előszűrés 
során meghatározásra kerül a minimum lefedetlenségi százalék, amely felett támogatott 
beruházás allokálása javasolt. Majd sor kerül a helyközi hálózatok stratégiai szintű 
modellezésére, a lefedni szükséges igényhelyek meghatározására építetten kialakításra 
kerülnek a műszaki követelményekre vonatkozó ajánlások, amelyek alapját képezhetik a 
támogatott beruházásokra vonatkozó pályázatok kidolgozásának. Ezen tevékenység 
keretében kerül kidolgozásra az a megfelelőség-értékelési szempontrendszer, amely alapján 
a pályázatok műszaki-szakmai tartalma és a műszaki ajánlások illeszkedése vizsgálható. 
Megtörténik a támogatással megvalósítandó helyközi hálózatfejlesztések járásonkénti műszaki 
és topológiai előtervezése, amely műszaki és pénzügyi követelményeken alapulva – nem 
kötelező jelleggel – referencia platformot biztosít a távközlési szolgáltatók és tervezőik 
számára a saját pályázati terveik elkészítéséhez, ajánlást nyújt a lehető legnagyobb 
lefedettségi százalék eléréséhez szükséges optimális technológiai, csomóponti és nyomvonali 
megoldási javaslatok révén. Az előtervezés eredményeit felhasználva meghatározásra kerül, 
hogy az egyes járásokban mekkora pénzügyi ráfordítás felhasználása szükséges ahhoz, hogy 
a járás teljes egésze gigabitképes hálózati struktúrával lefedésre kerüljön, valamint a 
kapcsolódó felhordó hálózatépítés vagy bővítés megvalósítható, és a hálózati struktúra 
kiépítése után üzemeltethető legyen. A számítási módszertan paraméterezhető modell 
felhasználásával alternatívákat dolgoz ki a lefedettség mértékének és a szükséges pénzügyi 
ráfordítás összefüggésének és arányának figyelembe vételével. A területi és társadalmi 
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kiegyenlítődést előirányzóan a hálózatfejlesztéssel érintett járások rangsorolásra kerülnek. 
Korábbi fejlesztési tapasztalatok alapján javaslat készül a pályázat szakaszolására, indítására. 

4.2. Helyközi hálózatfejlesztésre kiírt pályázat szakmai támogatása pályázók számára 
biztosított nyilvános szakmai konzultáción és a projektértékelők műszaki felkészítésén 
keresztül 

A magas minőségű pályázatok elkészítésének érdekében a Tervezés Felügyelő Mérnökök 
szakmai támogatást biztosítanak a támogatott helyközi hálózatfejlesztésre pályázók számára 
mindenkinek azonos módon elérhető nyilvános konzultációs lehetőségeken keresztül, 
amelyeken ismertetésre kerülnek a műszaki ajánlások, illetve a felmerülő tervezési-műszaki-
szakmai kérdések megvitatásra kerülhetnek. A Tervezés Felügyelő Mérnökök továbbá 
szakmai felkészítést biztosítanak a leendő helyközi hálózatfejlesztések értékelésébe bevont 
projektértékelők számára, amelyen keresztül megismerhetőek lesznek a műszaki ajánlások, 
illetve a támogató informatikai rendszer műszaki-pályázati kiértékelő moduljának használata. 

4.3. Gigabitképes vezeték nélküli hálózatok optikai ellátásának stratégiai, pénzügyi, műszaki 
és topológiai előtervezése és fejlesztendő területek azonosítása, fejlesztések 
értékelésére vonatkozó ajánlás kidolgozása 

A gigabitképes vezeték nélküli hálózatok optikai ellátására vonatkozóan a kialakított 
hálózatnyilvántartás feldolgozása során megtörténik az adatbázis társadalmi, gazdasági, 
hátránykompenzációs, műszaki szempontok szerinti elemzése. A gigabitképes hálózattal nem 
rendelkező igényhelyek leválogatásra kerülnek, majd ellentmondásos lefedettségi adatok 
tisztítása is megtörténik. Az előszűrés során meghatározásra kerül a minimum lefedetlenségi 
százalék, amely felett támogatott beruházás allokálása javasolt. Majd sor kerül a gigabitképes 
vezeték nélküli hálózatok optikai ellátásának stratégiai szintű modellezésére, a lefedni 
szükséges igényhelyek meghatározására építetten kialakításra kerülnek a műszaki 
követelményekre vonatkozó ajánlások, amelyek alapját képezhetik a támogatott 
beruházásokra vonatkozó pályázatok kidolgozásának. Ezen tevékenység keretében kerül 
kidolgozásra az a megfelelőség-értékelési szempontrendszer, amely alapján a pályázatok 
műszaki-szakmai tartalma és a műszaki ajánlások illeszkedése vizsgálható. Megtörténik a 
támogatással megvalósítandó gigabitképes vezeték nélküli hálózatok optikai ellátásának 
járásonkénti műszaki és topológiai előtervezése, amely műszaki és pénzügyi követelményeken 
alapulva – nem kötelező jelleggel – referencia platformot biztosít a távközlési szolgáltatók és 
tervezőik számára a saját pályázati terveik elkészítéséhez, ajánlást nyújt a lehető legnagyobb 
lefedettségi százalék eléréséhez szükséges optimális technológiai, csomóponti és nyomvonali 
megoldási javaslatok révén. Az előtervezés eredményeit felhasználva meghatározásra kerül, 
hogy az egyes járásokban mekkora pénzügyi ráfordítás felhasználása szükséges ahhoz, hogy 
a járás teljes egésze gigabitképes hálózati struktúrával lefedésre kerüljön, valamint a 
kapcsolódó felhordó hálózatépítés vagy bővítés megvalósítható, és a hálózati struktúra 
kiépítése után üzemeltethető legyen. A számítási módszertan paraméterezhető modell 
felhasználásával alternatívákat dolgoz ki a lefedettség mértékének és a szükséges pénzügyi 
ráfordítás összefüggésének és arányának figyelembe vételével. A területi és társadalmi 
kiegyenlítődést előirányzóan a hálózatfejlesztéssel érintett járások rangsorolásra kerülnek. 
Korábbi fejlesztési tapasztalatok alapján javaslat készül a pályázat szakaszolására, indítására. 

4.4. Gigabitképes vezeték nélküli hálózatok optikai ellátására kiírt pályázat szakmai 
támogatása pályázók számára biztosított nyilvános szakmai konzultáción és a 
projektértékelők műszaki felkészítésén keresztül 

A magas minőségű pályázatok elkészítésének érdekében a Tervezés Felügyelő Mérnökök 
szakmai támogatást biztosítanak a támogatott gigabitképes vezeték nélküli hálózatok optikai 
ellátására pályázók számára mindenkinek azonos módon elérhető nyilvános konzultációs 
lehetőségeken keresztül, amelyeken ismertetésre kerülnek a műszaki ajánlások, illetve a 
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felmerülő tervezési-műszaki-szakmai kérdések megvitatásra kerülhetnek. A Tervezés 
Felügyelő Mérnökök továbbá szakmai felkészítést biztosítanak a leendő gigabitképes vezeték 
nélküli hálózatok optikai ellátásának értékelésébe bevont projektértékelők számára, amelyen 
keresztül megismerhetőek lesznek a műszaki ajánlások, illetve a támogató informatikai 
rendszer műszaki pályázati kiértékelő moduljának használata. 

4.5. Helyi hálózatfejlesztés stratégiai, pénzügyi, műszaki és topológiai előtervezése és 
fejlesztendő területek azonosítása, fejlesztések értékelésére vonatkozó ajánlás 
kidolgozása 

A helyi hálózatokra vonatkozóan a kialakított hálózatnyilvántartás feldolgozása során 
megtörténik az adatbázis társadalmi, gazdasági, hátránykompenzációs, műszaki szempontok 
szerinti elemzése. A gigabitképes hálózattal nem rendelkező igényhelyek leválogatásra 
kerülnek, majd ellentmondásos lefedettségi adatok tisztítása is megtörténik. Az előszűrés 
során meghatározásra kerül a minimum lefedetlenségi százalék, amely felett támogatott 
beruházás allokálása javasolt. Majd sor kerül a helyközi hálózatok stratégiai szintű 
modellezésére, a lefedni szükséges igényhelyek meghatározására építetten kialakításra 
kerülnek a műszaki követelményekre vonatkozó ajánlások, amelyek alapját képezhetik a 
támogatott beruházásokra vonatkozó pályázatok kidolgozásának. Ezen tevékenység 
keretében kerül kidolgozásra az a megfelelőség-értékelési szempontrendszer, amely alapján 
a pályázatok műszaki-szakmai tartalma és a műszaki ajánlások illeszkedése vizsgálható. 
Megtörténik a támogatással megvalósítandó helyi hálózatfejlesztések járásonkénti műszaki 
és topológiai előtervezése, amely műszaki és pénzügyi követelményeken alapulva – nem 
kötelező jelleggel – referencia platformot biztosít a távközlési szolgáltatók és tervezőik 
számára a saját pályázati terveik elkészítéséhez, ajánlást nyújt az lehető legnagyobb 
lefedettségi százalék eléréséhez szükséges optimális technológiai, csomóponti és nyomvonali 
megoldási javaslatok révén. Az előtervezés eredményeit felhasználva meghatározásra kerül, 
hogy az egyes járásokban mekkora pénzügyi ráfordítás felhasználása szükséges ahhoz, hogy 
a járás teljes egésze gigabitképes hálózati struktúrával lefedésre kerüljön, valamint a 
kapcsolódó felhordó hálózatépítés vagy bővítés megvalósítható, valamint a hálózati struktúra 
kiépítése után üzemeltethető legyen. A számítási módszertan paraméterezhető modell 
felhasználásával alternatívákat dolgoz ki a lefedettség mértékének és a szükséges pénzügyi 
ráfordítás összefüggésének és arányának figyelembe vételével. A területi és társadalmi 
kiegyenlítődést előirányzóan a hálózatfejlesztéssel érintett járások rangsorolásra kerülnek. 
Korábbi fejlesztési tapasztalatok alapján javaslat készül a pályázat szakaszolására, 
indítására. 

4.6. Helyi hálózatfejlesztésre kiírt pályázat szakmai támogatása pályázók számára biztosított 
nyilvános szakmai konzultáción és a projektértékelők műszaki felkészítésén keresztül 

A magas minőségű pályázatok elkészítésének érdekében a Tervezés Felügyelő Mérnökök 
szakmai támogatást biztosítanak a támogatott helyi hálózatfejlesztésre pályázók számára 
mindenkinek azonos módon elérhető nyilvános konzultációs lehetőségeken keresztül, 
amelyeken ismertetésre kerülnek a műszaki ajánlások, illetve a felmerülő tervezési-műszaki-
szakmai kérdések megvitatásra kerülhetnek. A Tervezés Felügyelő Mérnökök továbbá 
szakmai felkészítést biztosítanak a leendő helyi hálózatfejlesztések értékelésébe bevont 
projektértékelők számára, amelyen keresztül megismerhetőek lesznek a műszaki ajánlások, 
illetve a támogató informatikai rendszer műszaki pályázati kiértékelő moduljának használata. 

5. Szakmai tevékenység IV.- Támogatott beruházások megvalósításának követése 

A támogatott beruházások megvalósításának követése a Tervezés Felügyelő Mérnökök, illetve a 
Kivitelezés Felügyelő Mérnökök tevékenységén keresztül valósul meg, amelyet a kialakított informatikai 
rendszer támogat. A támogatott beruházások tervezésének és kivitelezésének nyomon követése 
keretében rendszeres és eseti jelleggel felügyelő mérnöki jelentések, ezekre alapozva éves 
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előrehaladási jelentések kerülnek kiállításra, továbbá valamennyi támogatott beruházás zárásához 
zárójegyzőkönyv készül. Szükség esetén a felügyelő mérnökök tevékenysége kiterjed a támogatott 
beruházások során felmerülő és szükségessé váló eszkalációk és a változások kezelésére. A 
támogatott beruházások megvalósításának követése során a lakossági megkeresések kezelése, illetve 
az állami szálkapacitás-gazdálkodás szakmai támogatása is megtörténik. 

5.1. Támogatott beruházások tervezés-követése és felügyelete, felügyelőmérnöki feladatok 
ellátása 

A beruházások tervezésének követését és megfelelőségének vizsgálatát a Tervezés Felügyelő 
Mérnökök (TFEM) végzik. A TFEM-ek feladataik keretében végzik a pályázati tervek, valamint 
a kiviteli tervek és egyéb tervdokumentációk tartalmi egyezőségének ellenőrzését előzetesen 
meghatározott ütemek szerint, valamint a felmerült tervmódosítások megfelelőségének 
ellenőrzését, szükség esetén eszkaláció kezelésekben való közreműködést. A beruházások 
kivitelezését követően a feladat keretében a TFEM-ek megfelelőség esetén a Kivitelezés 
Felügyelő Mérnökökkel közösen Zárójegyzőkönyvet állítanak ki. A TFEM részt vesz a 
lakossági, illetve intézményektől érkező kérdésekre adandó válaszok műszaki 
előkészítésében, feladata továbbá az állami szálkapacitás gazdálkodás támogatása. A TFEM-
ek évente előrehaladási jelentést készítenek a támogatásból megvalósuló beruházásokról. 

5.2. Támogatott beruházások kivitelezés-követése és felügyelete, felügyelőmérnöki 
feladatok ellátása 

A beruházások kivitelezésének követését és megfelelőségének vizsgálatát a Kivitelezés 
Felügyelő Mérnökök (KFEM) végzik. A KFEM-ek feladataik keretében végzik a kiviteli tervek 
maradéktalan megvalósításának helyszínen történő ellenőrzését előzetesen meghatározott 
ütemek szerint, valamint a felmerült tervmódosítások esetén a kivitelezés megfelelőségének 
ellenőrzését, szükség esetén eszkaláció kezelésekben való közreműködést. A beruházások 
kivitelezését követően a feladat keretében a KFEM-ek megfelelőség esetén a TFEM-ekkel 
közösen Zárójegyzőkönyvet állítanak ki. A KFEM-ek évente előrehaladási jelentést készítenek 
a támogatásból megvalósuló beruházásokról. 

6. Szakmai tevékenység V.- Nemzetközi együttműködések kialakítása 

Releváns nemzetközi jógyakorlatok feltérképezése és alkalmazása a projekt megvalósítása során, 
valamint a projekt eredményeinek publikálása. Nemzetközi rendezvényeken való részvétel és a projekt 
eredményeinek disszeminációs tevékenysége (kommunikációs anyagok gyártása/készítése, 
konferenciaszervezés). 

6.1. Nemzetközi gyakorlatok feltérképezése 

A projekt megvalósítása során kapcsolatok kialakítása nemzetközi konferencián való részvétel 
keretében a telekommunikációs területen nyertes CEF2 kedvezményezett(ekk)el az internet 
biztonságos használatát érintő tapasztalatok és egyéb gigabites vezetékes és vezeték nélküli 
hálózatfejlesztési tapasztalatok hazai adaptálhatósága érdekében. A feladat keretében 
megvalósul a nemzetközi gyakorlatok feltérképezése, jógyakorlatok gyűjtése, a kiválasztott jó 
gyakorlatok adaptációjának megtervezése, részvétel a BCO üléseken a tapasztalatcsere 
érdekében. 

6.2. Tapasztalatok megosztása, disszemináció 

A projekt eredményeinek disszeminációja a nemzetközi fejlesztési programok számára 
konferencia szervezése keretében, továbbá a nemzetközi gyakorlatok feltérképezése során 
kialakított kapcsolatokon és elérhetőségeken keresztül. 
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7. Szakmai tevékenység VI.- Kommunikáció és disszemináció 

A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó kommunikációs és disszeminációs tevékenység 
megvalósítása. 

7.1. Kommunikáció és disszemináció megvalósítása 

A projekthez kapcsolódó kommunikációs és disszeminációs feladatok megvalósítása, többek 
között szakmai rendezvények, konferenciák, workshop-ok, szakmai célokat szolgáló 
kommunikáció és marketing, disszeminációhoz kapcsolódó honlap fejlesztés, kiadványok 
készítése és terjesztése. 

8. Projektmenedzsment  

8.1. Projektmenedzsment feladatok ellátása a projekt előkészítési és megvalósítási 
szakaszában 

Az elvárások részletesen 6.2.2 A projekt megvalósító szervezettel kapcsolatos elvárások című 
részben találhatóak. 

8.2. Projektmenedzsmenthez szükséges eszközök, anyagok biztosítása, iroda és eszközök 
bérlése 

8.3. Projektmenedzsmenthez kapcsolódó utazás, szállás és kiküldetés biztosítása 

9. A projekt szakmai előrehaladásának nyomonkövetését, és az informatikai fejlesztési 
folyamat minőségbiztosítását támogató tevékenység  

Az elvárások részletesen 2.3.1.5 pontban találhatóak. 

10. A projekt szakmai megvalósításának közvetett költségei (Közvetett tevékenységek)  

10.1. Közbeszerzési/beszerzési eljárások lefolytatása 

Közbeszerzési/beszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása, ideértve 
a közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatos szakértő igénybevételét (akár 
szolgáltatás, akár saját teljesítés keretében valósul meg a tevékenység ellátása), valamint e 
tevékenység alatt tervezendőek a hatósági díjak. 

10.2. Általános (rezsi) költségek biztosítása 

A 2021-2027 programozási időszak Elszámolási Útmutató I. fejezetének 3.9.1. pontja szerinti 
költségek minősülnek általános (rezsi) költségeknek, melyek nem kapcsolhatók közvetlenül 
teljes mértékben egy adott folyamathoz, vagy tevékenységhez, azonban elengedhetetlenek a 
tevékenység végzéséhez általában.  

10.3. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 

A „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei Plusz” című dokumentumban kötelezően 
előírt tevékenységek értendők a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása alatt. Lsd. Felhívás 
6.2.1 fejezet alatt. 

10.4. Horizontális követelmények teljesítése 

A Felhívás keretében támogathatók mindazon tevékenységek, amelyek a 2.4 fejezetben előírt 
horizontális elvárások és követelmények teljesítéséhez szükségesek. 
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Nem támogatható tevékenységek 

Tekintettel arra, hogy az az elvárás, hogy a projekt teljes költségét szerepeltesse a támogatást igénylő 
a projekt dokumentációjában - beleértve a projekt költségvetését is -, ezért „Nem támogatható 
tevékenységként” szükséges szerepeltetni azon tevékenységeket, amelyek  

 a projekt támogatott műszaki tartalmához/ támogatható tevékenységhez tartalmukban vagy 
műszakilag elválaszthatatlanul kapcsolódnak, 

 a műszaki tartalom/támogatható tevékenység megvalósításához feltétlenül szükségesek,  

 meglétük a műszaki tartalom/támogatható tevékenység megvalósíthatóságának előfeltétele, 

azonban erre nem kíván igényelni vagy a Felhívás alapján nem igényelhet támogatást, azaz projekten 
kívüli forrás felhasználásával szükséges a megvalósításuk. 

2.1.2.2  Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

A Felhívás keretében választható, önállóan nem támogatható tevékenységek nem kerülnek 
nevesítésre. 

2.2 A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú 
besorolása 

A Felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti állami 
támogatásnak, mivel a projekt célcsoportja alapján a támogatható tevékenységek olyan, az állam 
közhatalom gyakorlásával kapcsolatos tevékenységekhez kötődnek, amelyek nem minősülnek uniós 
versenyjogi értelemben vett gazdasági tevékenységnek. 

A Felhívás keretében nyújtott támogatás a közvetlen kedvezményezett és a megvalósítás során 
esetlegesen közreműködő vállalkozások tekintetében akkor nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) 
bekezdése szerinti állami támogatásnak, amennyiben a kedvezményezett és a megvalósításba bevont 
vállalkozások a tevékenységükért piaci díjazásban részesülnek (azaz az árképzésük a piaci standardok 
szerint történik), ezáltal nem részesülnek a piacon meg nem szerezhető gazdasági előnyben. 

2.3 Milyen műszaki, szakmai elvárásoknak feleljen meg a projekt? 

2.3.1 Szakmai elvárások  

2.3.1.1  Általános szakmai elvárások  

 A támogatási kérelemben szükséges bemutatni a tervezett projekt más, korábban megvalósult, 
folyamatban lévő vagy tervezett (uniós és/vagy hazai finanszírozású) projekthez történő 
kapcsolódását is. Így szükséges már a projektek tervezése során a vonatkozó előzmény 
projektek, a szinergikus kapcsolódású, illetve egymásra épülő projektek vizsgálata, a 
szükséges egyeztetések lefolytatása a támogatást igénylő részéről, valamint a támogatási 
kérelemben be kell mutatni és biztosítani kell az érintett projektek lehatárolását. A fentieket a 
támogatási kérelem mellékleteként benyújtandó Megvalósíthatósági Tanulmányban szükséges 
szerepeltetni. A Megvalósíthatósági Tanulmány mintája a Felhívás mellékletei között található. 

 A kedvezményezett feladata és felelőssége a projekt tervezése és végrehajtása alatt is 
folyamatosan nyomonkövetni és vizsgálni a kapcsolódó, párhuzamosan haladó projekteket, 
programokat az átfedések kiküszöbölése és a módosulások követése érdekében. 
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 A projekt keretén belül megvalósuló, adatbázisok fejlesztésével és összekapcsolásával járó 
fejlesztések esetében, az adott projektet végrehajtó kedvezményezett feladata és felelőssége 
a személyes adatok védelméhez való jogot érintő kérdések illetékes hatóságokkal történő 
tisztázása, illetve annak biztosítása, hogy a projekt végrehajtása során ezek a jogok ne 
sérüljenek. 

 A projekt keretében megvalósuló tevékenységek esetében felmerülő, szükséges jogszabály 
alkotási folyamat(ok)hoz, illetve jogszabály-módosítás(ok) elvégzéséhez a javaslatok 
kidolgozása az adott projektet végrehajtó kedvezményezett feladata azzal, hogy az elkészült 
javaslat(ok) felülvizsgálata, azok alapján jogszabály-alkotási folyamat, illetve jogszabály-
módosítás kezdeményezése a vonatkozó jogszabály-alkotásért, illetőleg jogszabály-
módosításért felelős minisztérium hatáskörébe tartozik. Legkésőbb a záró kifizetési igénylés 
ellenőrzése során a teljesülést az irányító hatóság vizsgálja. A projektet végrehajtó 
kedvezményezettnél felmerülő és tervezhető kapcsolódó költségek összegével a támogatás 
összege csökkentésre kerül, amennyiben a szükséges jogszabály(ok)/módosítás(ok) 
hatálybalépése nem történt meg. 

 A projekt tervezése és megvalósítása során, összhangban a hazai szabályozási kerettel, a 
Kedvezményezett törekedjen a projekt adminisztrációs folyamatok és a keletkező 
nyilvántartások digitális formában történő megvalósítására és az erre vonatkozó vállalását 
mutassa be a Megvalósíthatósági Tanulmányban. 

2.3.1.2  Tevékenység specifikus szakmai elvárások  

A projekt műszaki-szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembevétele 
szükséges: 

1. Projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység  

 A támogatási kérelemben/Megvalósíthatósági Tanulmányban be kell mutatni az Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatósággal (NMHH) és a Hír-Közmű3 rendszerrel való kapcsolódást és 
együttműködést, továbbá a feladatok lehatárolását. 

 A támogatási kérelemben/Megvalósíthatósági Tanulmányban be kell mutatni az előzmény-, 
illetve kapcsolódó projektektől való lehatárolást, az előző időszak tapasztalatait.  

 A támogatási kérelemben/Megvalósíthatósági Tanulmányban be kell mutatni a kapcsolódó 
jogszabályokból és feljogosító feltételekből eredő kötelezettségeket, és az azoknak való 
megfelelőséget. 

2. Szakmai tevékenység I.- Támogató rendszer kialakítása 

A fejlesztendő támogató rendszernek meg kell felelnie az alábbiaknak, amelyeket a tervezés során 
figyelembe kell venni: 

 A gigabitképes hálózatnyilvántartó rendszer fejlesztése oly módon történjen meg, hogy a 
meglévő és kiépítésre kerülő hálózatok adatai a legújabb téradat megjelenítési eszközök 
felhasználásával támogassák a programtervezési és ellenőrzési tevékenységet; 

 Alkalmasnak kell lennie a különböző adatforrásokból (pl.: közhiteles nyilvántartások, hatóságok 
által kezelt adatok, felhasználók által megadott információk) történő adatgyűjtésre; 

 Egy egységes, központi címadatbázis tárolására és működtetésére a hálózatnyilvántartáshoz 
kapcsolódóan; 

 Egységes Országos Vetület (EOV) koordináták segítségével leírható alapadatok tárolására; 

 A rendelkezésre álló adatokból automatikusan számításokat és elemzéseket végezni és ezek 
eredményeit – vizuális elemek használatával – könnyen értelmezhető formában megjeleníteni; 

                                                      
3 https://nmhh.hu/hir-kozmu 
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 Adatvizualizációs megoldások segítségével könnyen érthető felületet kínálni a rendszer 
felhasználói számára; 

 Adat és térkép alapú döntéshozatallal lehetővé kell tennie az elektronikus hírközlés fejlesztését; 

 Térkép és koordináta rendszer kezelésére, méretarányok és a georeferált objektumok 
megfelelő megjelenítésére; 

 3D adatokkal kell dolgoznia, meg kell felelnie az NMHH adat elvárásának, ami a rendszerek 
közti átjárhatóságot hivatott biztosítani; 

 Egységes Hírközlési Objektummodellnek (EHO-nak) megfelelő topológiai tervek előállítására, 
kezelésére és térképes megjelenítésére; 

 Az előállított téradatbázisból a térinformatikai jelkulcsokat és elemeket megjeleníteni, azokat 
tematizálni, szűrni és lekérdezni; 

 Segíteni a kiépítendő hálózatok stratégiai szintű tervezését, műszaki és költségjellemzői 
meghatározását – melyhez piaci adatokon alapuló háttéradatok szükségesek –, a pályázati és 
kiviteli tervek, valamint megvalósulással kapcsolatos tervdokumentációk nyilvántartását és 
elemzését, a kivitelezés előrehaladásának követését és ellenőrzését;  

 Pályázati előtervezést és monitoring folyamatokat támogatni; 

 Megfelelő műszaki és stratégiai riportok előállítására vezetői döntéselőkészítő feladatokhoz a 
kiemelt és standard projektek megvalósítási és fenntartási időszaka során és azt követően; 

 A vonatkozó adatvédelmi, titoktartási és információbiztonsági előírások betartására az 
adatkezelés és feldolgozás során. 

2.7 Támogató eszközrendszer 1. szakaszához kapcsolódó üzemeltetés 

 Az üzemeltetés során biztosítani kell a működtetést rögzített rendelkezésre állással és garantált 
hibaelhárítási idővel. 

2.8 Teljes támogató eszközrendszer üzemeltetése a projekt megvalósítása alatt 

 Az üzemeltetés során biztosítani kell a működtetést rögzített rendelkezésre állással és garantált 
hibaelhárítási idővel. 

3. Szakmai tevékenység II.- Hálózatnyilvántartás kialakítása 

3.1. Országos címnyilvántartás aktualizálása a támogató rendszerben 

 Elvárás, hogy az országos címnyilvántartás aktualizálása évente történjen meg. 

3.2. Meglévő fényvezető felhordóhálózati infrastruktúra-elemek felmérése vagy felmérésének 
támogatása és adatainak feldolgozása 

 A felmérésnek tartalmaznia kell a települések között megszakításmentesen igénybevehető 
szabadszálak darabszámát. 

3.3. Igényhely-lefedettség felmérésének támogatása és adatainak feldolgozása 

 A felmérésnek tartalmaznia kell az adott internet hozzáférésre szolgáló elérési hálózati 
igényhely lefedettségét, az internet-hozzáférést megvalósító technológia típusát (pl.: Fiber to 
the home, fiber-to-the-building or –basement)) és az igényhelyen elérhető névleges fel- és 
letöltési sávszélességet (Mbps). 

3.4. Felmérések (felhordóhálózati és igényhely-lefedettségi) eredményeinek széleskörű 
társadalmi validálása 

 A felmérés eredményét társadalmi egyeztetés keretében minimum 1 hónap időtartamban 
nyilvánossá kell tenni, hogy az adott területen lakó háztartások és vállalkozások jelezni tudják, 
ha a számukra elérhető szolgáltatások eltérnek a jelzettől.  

3.5. Piaci alapon megvalósítani tervezett hálózatfejlesztések felmérése 

 A felmérés eredményét piaci egyeztetés keretében minimum 1 hónap időtartamban nyilvánossá 
kell tenni a távközlési szolgáltatók részére, hogy jelezhessék a 3 éven belül megvalósítani 
tervezett beruházásaikat. 
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3.6. Hálózatnyilvántartás folyamatos frissítése 

 Elvárás, hogy a hálózatnyilvántartás aktualizálása a projekt időszaka alatt évente történjen meg. 

4. Szakmai tevékenység III.- Beruházások előzetes tervezése 

4.1. Helyközi hálózatfejlesztés stratégiai, pénzügyi, műszaki és topológiai előtervezése és 
fejlesztendő területek azonosítása, fejlesztések értékelésére vonatkozó ajánlás 
kidolgozása 

 Az internethálózat-fejlesztéssel érintett területek komplex értékelési szempontrendszer alapján 
történő kiválasztásának minden megkülönböztetéstől mentes folyamatnak kell lennie. 

 Érdemben hozzá kell járulni a területi és társadalmi kiegyenlítődéshez, valamint a hátrányos 
helyzetű lakosság és térségek fejlesztéséhez.  

 A fejlesztések támogatása azon területekre koncentráljon, ahol jelenleg sem piaci, sem állami 
gigabitképes hálózat nem áll rendelkezésre és a jelenlegi és tervezett beruházások hiánya miatt 
az üzleti szektor nem hajtja végre önerőből a szükséges fejlesztéseket. 

 A fejlesztendő területeket úgy szükséges azonosítani, hogy a pályázat során a rendelkezésre 
álló források legalább 65%-át a 4 leghátrányosabb helyzetű régióra fókuszálja. 

 A gigabitképes összeköttetés kialakítása során minden jelenleg ismert és jövőben kifejlesztésre 
kerülő technológia alkalmazható, ami biztosítani képes a technológiai elvárásokat, de a 
hangsúlyt a fenntarthatóbb, költséghatékony megoldásokra, új generációs vezetékes és mobil 
összeköttetésekre kell helyezni annak érdekében, hogy hosszútávon jövőtálló megoldások 
alakuljanak ki (az optikai hálózatok fejlesztése keretében - meglévő hálózati adottságoktól, 
illetve a lefedendő terület jellemzőitől függően-, ahol megoldható, törekedni kell az FTTH/FTTB 
megoldásokra).  

 A stratégiai tervezésekor nagy hangsúlyt kell fektetni a hálózatvégződések kialakítására, hogy 
a kollokáció, az alaphálózati erőforrások megosztásának helyszíne a későbbiekben bármely 
piaci szereplő számára elérhető és támogatott legyen. 

 Az ajánlások kidolgozása során figyelembe kell venni az Egységes Hírközlési Objektum 
modellnek (EHO-nak) való megfelelőséget. 

4.3. Gigabitképes vezeték nélküli hálózatok optikai ellátásának stratégiai, pénzügyi, műszaki 
és topológiai előtervezése és fejlesztendő területek azonosítása, fejlesztések 
értékelésére vonatkozó ajánlás kidolgozása 

 Az internethálózat-fejlesztéssel érintett területek komplex értékelési szempontrendszer alapján 
történő kiválasztásának minden megkülönböztetéstől mentes folyamatnak kell lennie. 

 Érdemben hozzá kell járulni a területi és társadalmi kiegyenlítődéshez, valamint a hátrányos 
helyzetű lakosság és térségek fejlesztéséhez. 

 A fejlesztések támogatása azon területekre koncentráljon, ahol jelenleg sem piaci, sem állami 
gigabitképes hálózat nem áll rendelkezésre és a jelenlegi és tervezett beruházások hiánya miatt 
az üzleti szektor nem hajtja végre önerőből a szükséges fejlesztéseket. 

 A fejlesztendő területeket úgy szükséges azonosítani, hogy a pályázat során a rendelkezésre 
álló források legalább 65%-át a 4 leghátrányosabb helyzetű régióra fókuszálja. 

 A gigabitképes összeköttetés kialakítása során minden jelenleg ismert és jövőben kifejlesztésre 
kerülő technológia alkalmazható, ami biztosítani képes a technológiai elvárásokat, de a 
hangsúlyt a fenntarthatóbb, költséghatékony megoldásokra, új generációs vezetékes és mobil 
összeköttetésekre kell helyezni annak érdekében, hogy hosszútávon jövőtálló megoldások 
alakuljanak ki (az optikai hálózatok fejlesztése keretében - meglévő hálózati adottságoktól, 
illetve a lefedendő terület jellemzőitől függően -, ahol megoldható, törekedni kell az FTTH/FTTB 
megoldásokra).  

 A stratégiai tervezésekor nagy hangsúlyt kell fektetni a hálózatvégződések kialakítására, hogy 
a kollokáció, az alaphálózati erőforrások megosztásának helyszíne a későbbiekben bármely 
piaci szereplő számára elérhető és támogatott legyen. 
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 Az ajánlások kidolgozása során figyelembe kell venni az Egységes Hírközlési Objektum 
modellnek (EHO-nak) való megfelelőséget. 

4.5. Helyi hálózatfejlesztés stratégiai, pénzügyi, műszaki és topológiai előtervezése és 
fejlesztendő területek azonosítása, fejlesztések értékelésére vonatkozó ajánlás 
kidolgozása 

 Az internethálózat-fejlesztéssel érintett területek komplex értékelési szempontrendszer alapján 
történő kiválasztásának minden megkülönböztetéstől mentes folyamatnak kell lennie. 

 Érdemben hozzá kell járulni a területi és társadalmi kiegyenlítődéshez, valamint a hátrányos 
helyzetű lakosság és térségek fejlesztéséhez. 

 A fejlesztések támogatása azon területekre koncentráljon, ahol jelenleg sem piaci, sem állami 
gigabitképes hálózat nem áll rendelkezésre és a jelenlegi és tervezett beruházások hiánya miatt 
az üzleti szektor nem hajtja végre önerőből a szükséges fejlesztéseket. 

 A fejlesztendő területeket úgy szükséges azonosítani, hogy a pályázat során a rendelkezésre 
álló források legalább 65%-át a 4 leghátrányosabb helyzetű régióra fókuszálja. 

 A gigabitképes összeköttetés kialakítása során minden jelenleg ismert és jövőben kifejlesztésre 
kerülő technológia alkalmazható, ami biztosítani képes a technológiai elvárásokat, de a 
hangsúlyt a fenntarthatóbb, költséghatékony megoldásokra, új generációs vezetékes és mobil 
összeköttetésekre kell helyezni annak érdekében, hogy hosszútávon jövőtálló megoldások 
alakuljanak ki (az optikai hálózatok fejlesztése keretében - meglévő hálózati adottságoktól, 
megoldásokra).  

 A stratégiai tervezésekor nagy hangsúlyt kell fektetni a hálózatvégződések kialakítására, hogy 
a kollokáció, az alaphálózati erőforrások megosztásának helyszíne a későbbiekben bármely 
piaci szereplő számára elérhető és támogatott legyen. 

 Az ajánlásban rögzíteni szükséges, hogy a fejlesztésben érintett településeken kötelezően 
álljon rendelkezésre legalább egy nyílt internet-hozzáférési pont. 

 A jelenleg gigabitképes hozzáférési lehetőséggel nem rendelkező és piaci fejlesztési célokkal 
sem kijelölt iskolák és közintézmények a pályázók számára kötelezően lefedendő igényhelyként 
kerülnek definiálásra. 

 Az ajánlások kidolgozása során figyelembe kell venni az Egységes Hírközlési Objektum 
modellnek (EHO-nak) való megfelelőséget. 

5. Szakmai tevékenység IV.- Támogatott beruházások megvalósításának követése 

5.1. Támogatott beruházások tervezés-követése és felügyelete, felügyelőmérnöki feladatok 
ellátása 

 A felügyelőmérnöki tevékenység során ki kell térni a kiberbiztonsági szempontoknak való 
megfelelőség-vizsgálatára, a kötelezően lefedendő iskolák és közintézmények gigabitképes 
hozzáférési lehetőség kialakításának ellenőrzésére, valamint a fejlesztésben érintett 
településeken a legalább egy kötelező, nyílt internet-hozzáférési pont megvalósulására. 

 A Tervezés Felügyelő Mérnököknek (TFEM) évente előrehaladási jelentést kell készíteniük a 
támogatásból megvalósuló beruházásokról. 

5.2. Támogatott beruházások kivitelezés-követése és felügyelete, felügyelőmérnöki feladatok 
ellátása 

 A felügyelőmérnöki tevékenység során ki kell térni a kiberbiztonsági szempontoknak való 
megfelelőség-vizsgálatára, a kötelezően lefedendő iskolák és közintézmények gigabitképes 
hozzáférési lehetőség kialakításának ellenőrzésére, valamint a fejlesztésben érintett 
településeken a legalább egy kötelező, nyílt internet-hozzáférési pont megvalósulására. 

 A Kivitelezés Felügyelő Mérnököknek évente előrehaladási jelentést kell készíteniük a 
támogatásból megvalósuló beruházásokról. 
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6. Szakmai tevékenység V.- Nemzetközi együttműködések kialakítása 

6.1. Nemzetközi gyakorlatok feltérképezése 

 Kapcsolat kialakítása szükséges a telekommunikációs területen nyertes CEF2 
kedvezményezett(ekk)el az internet biztonságos használatát érintő tapasztalatok hazai 
adaptálhatósága érdekében, a feltérképezett nemzetközi jógyakorlatok, tapasztalatok a hazai 
viszonyokhoz, igényekhez és lehetőségekhez igazodva kerüljenek felhasználásra a projekt 
megvalósítása során. 

2.3.1.3  Szakpolitikai elvárások 

Jelen Felhívás keretében a projekt tervezése és megvalósítása során meg kell felelni az alábbiakban 
felsorolt szakpolitikai elvárásoknak.  

Az elvárásoknak való megfelelést, azok költségvonzatával együtt minden esetben be kell mutatni a 
Megvalósíthatósági Tanulmányban.  

A szakpolitikai elvárások alapján meghatározott, a tervezett fejlesztésre vonatkozó műszaki előírásokat, 
feltételeket a Kedvezményezett köteles elvárásként rögzíteni a fejlesztés műszaki 
dokumentációjában, illetve köteles beépíteni a kapcsolódó beszerzések és közbeszerzések 
ajánlati felhívásaiba.  

A projekt megvalósítása során minden elvárás teljesüléséről a teljesítést követően benyújtásra kerülő 
szakmai beszámolóban be kell számolni. Amennyiben a fejlesztéssel kapcsolatosan megfogalmazott 
szakpolitikai elvárás nem valósul meg, abban az esetben az Irányító Hatóság az elvárás teljesítésének 
költségét a támogatási összegből levonja.  

 Szakpolitikai szempont Szakpolitikai elvárás 

1 
Asztali számítógépen futtatott böngésző 
függetlenség (3. szint) 

Biztosítani kell az informatikai fejlesztések 
elérhetőségét az állampolgár által elérhető 
felületek esetében a felhasználók által 
jellemzően (desktop eszköz használat 
adatait figyelembe véve - a 
Megvalósíthatósági Tanulmány 
készítésének időpontjában, valamint a 
közbeszerzés/beszerzés kiírásának 
időpontjában a műszaki specifikációjában - 
minimum 4%-ban a W3Counter jelentésének 
megfelelően) használt webböngészőkön. 

A fenti előírást a fejlesztés műszaki 
specifikációjában elvárásként rögzíteni kell. 

2 

Központi megoldások, azaz az állam által 
kötelezően nyújtandó szabályozott elektronikus 
ügyintézési szolgáltatások (a továbbiakban: 
SZEÜSZ-ök), ill. központi elektronikus 
ügyintézési szolgáltatások (a továbbiakban: 
KEÜSZ-ök) igénybevételének biztosítása, a 
rendelkezésre álló közigazgatási sztenderdek, 
szabványok használata (3. szint) 

A projektek végrehajtása során kiemelt 
szempont a rendelkezésre álló, a fejlesztés 
és tervezés alatt álló közigazgatási 
sztenderdek és szabványok használata, 
mely technológiai oldalról is megteremti 
annak előfeltételét, hogy az ügyfelek 
számára egységes szolgáltatásokat, 
egységes színvonalon, a rendelkezésre álló 
erőforrások hatékony kihasználásával 
lehessen bevezetni. Az elektronikus 
ügyintézés során a szolgáltatók által 
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 Szakpolitikai szempont Szakpolitikai elvárás 

figyelembe venni szükséges ilyen 
legfontosabb sztenderdek az állam által 
kötelezően nyújtott szabályozott elektronikus 
ügyintézési szolgáltatások, azaz SZEÜSZ-
ök, ill. a központi elektronikus ügyintézési 
szolgáltatások, azaz a KEÜSZ-ök. 

A projekt megvalósíthatósági ideje alatt, az 
azzal párhuzamosan fejlesztett 
SZEÜSZ/KEÜSZ alkalmazásokhoz való 
kapcsolódást is vizsgálni szükséges a fenti 
szempontok alapján. 

Meg kell vizsgálni, hogy a 
Kedvezményezett(ek) köteles-e igénybe 
venni a már meglévő és a fejlesztés, illetve 
tervezés alatt álló SZEÜSZ/KEÜSZ 
szolgáltatásokat az elektronikus ügyintézés 
és a bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 
és az elektronikus ügyintézés 
részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) 
Korm. rendelet alapján. Amennyiben igen, 
úgy a szolgáltatások igénybevételére 
vonatkozó kötelezettség jogszabályi 
hivatkozását a Megvalósíthatósági 
Tanulmányban be kell mutatni. Ha a vizsgálat 
eredménye szerint nem köteles a 
Kedvezményezett a SZEÜSZ/KEÜSZ 
szolgáltatások igénybevételére, a 
Kedvezményezettnek a Megvalósíthatósági 
Tanulmányban be kell mutatnia annak okát. 
A kormányzati adatközponti szolgáltatások 
igénybevételére való kötelezettség alól 
Kedvezményezett kivételes esetben 
mentesülhet, ha kérelmére a rendeletben 
kijelölt szervezet felmentést adott. A 
felmentést igazoló dokumentumot csatolni 
kell a támogatási kérelem mellékleteként.  

3 
Infokommunikációs akadálymentesség (3. 
szint)  

A hatályos magyar (2018. évi LXXV. 
törvény), és Európai Uniós jogszabályoknak 
(„A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1339 
VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2021. 
augusztus 11.) az (EU) 2018/2048 
végrehajtási határozatnak a honlapokra és 
mobilalkalmazásokra vonatkozó harmonizált 
szabvány tekintetében történő 
módosításáról”) a közszférabeli szervezetek 
honlapjainak és mobilalkalmazásainak 
akadálymentesítése tekintetében a jelenlegi 
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 Szakpolitikai szempont Szakpolitikai elvárás 

harmonizált EU szabvány (EN 301 549 
v3.2.1 (2021-03)) alkalmazása az elvárt. 

A Megvalósíthatósági Tanulmányban be kell 
mutatni a 2018. évi LXXV. törvény 4. cikk 
szerinti Akadálymentesítési nyilatkozatának 
jelen projektben foglalt informatikai 
fejlesztésére vonatkozó tervezetét, amely 
esetében a 4. § (1) a) pontja szerinti 
tartalmat, legalább a megvalósítani tervezett 
informatikai alkalmazás funkciócsoportjai 
vonatkozásában értelmezi. 

A projekt keretében létrejövő informatikai 
fejlesztések minden állampolgár számára 
publikusan elérhető felületei vonatkozásában 
a Kedvezményezett nem tekintheti 
aránytalan tehernek az akadálymentesítés 
elvégzését. 

A fejlesztések megvalósítására irányuló 
közbeszerzési eljárások során - a fentiekkel 
összhangban - a beszerzés műszaki 
dokumentációjának tartalmaznia kell 
kötelező elvárásként az infokommunikációs 
akadálymentesítést minden, a fejlesztéssel 
érintett honlapra és mobil alkalmazásra 
vonatkozóan. 

Az infokommunikációs akadálymentesítés 
elvárásainak a beszerzés műszaki 
dokumentációjában való szerepeltetésétől 
eltérni abban az esetben lehet, ha a 
Kedvezményezett a Megvalósíthatósági 
Tanulmányban rögzíti, hogy az 
akadálymentesítésre a projekt 
megvalósítása időszakában, de más 
eljárás/forrás keretében finanszírozott 
tevékenységből kerül sor. 

4 
Kormányzati adattrezor adatmentések 
tervezése és végrehajtása (3. szint)  

Meg kell vizsgálni, hogy a Kedvezményezett 
köteles-e igénybe venni a Kormányzati 
Adattrezor mentés szolgáltatásokat a 
Kormányzati Adattrezor mentés 
működéséről szóló 466/2017. (XII. 28.) 
Kormányrendeletben foglaltak alapján.  

Amennyiben igen, úgy a szolgáltatások 
igénybevételének módját a 
Megvalósíthatósági Tanulmányban 
részletesen be kell mutatni.  

Ha a vizsgálat eredménye szerint nem 
köteles az adatközponti szolgáltatások 
igénybevételére, a Kedvezményezettnek a 
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Megvalósíthatósági Tanulmányban be kell 
mutatnia annak okát. 

5 

Állami Alkalmazás-fejlesztési környezet és 
Állami Alkalmazás-katalógus használata (3. 
szint)  

Meg kell vizsgálni, hogy a fejlesztés az 
egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési 
Környezetről és az Állami Alkalmazás-
katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó 
kormányrendeletek módosításáról szóló 
314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya 
alá tartozik-e. 

Amennyiben igen, úgy a szolgáltatások 
igénybevételének módját a 
Megvalósíthatósági Tanulmányban 
részletesen be kell mutatni.  
Ha a vizsgálat eredménye szerint nem 
tartozik a jogszabály hatálya alá és így nem 
köteles az Állami Alkalmazás-fejlesztési 
Környezet és Állami Alkalmazás-katalógus 
használatára, azt a 
Kedvezményezett(ek)nek a 
Megvalósíthatósági Tanulmányban 
szükséges alátámasztania. 

Az Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet 
és Állami Alkalmazás-katalógus használatát 
a vonatkozó kötelezettség alól 
Kedvezményezett(ek) kivételes esetben 
mentesülhet(nek), ha kérelmére a 
rendeletben kijelölt szervezet felmentést 
adott. A felmentést igazoló dokumentumot 
csatolni kell támogatási kérelem 
mellékleteként.  

6 
EU-s határokon átívelő szolgáltatásnyújtás 
feltételeinek biztosítása (3. szint)  

Az EU-s határokon átívelő 
szolgáltatásnyújtás feltételeinek biztosítása: 
többnyelvű felületek, illetve kódszótárak 
keretének kialakítása, amelyben szükség 
szerint feltölthetőek az idegen nyelvű 
megnevezések, fogalmak, valamint a 
felhasználói felületre vonatkozó felhasználói 
tájékoztatók.  

Elvárás a fejlesztéstől az Európai Uniós 
határokon átívelő szolgáltatásnyújtás 
feltételeinek biztosítása, úgymint többnyelvű 
felületek, kódszótárak keretének a 
kialakítása, amelyekben szükség szerint 
feltölthetőek az idegen nyelvű 
megnevezések, fogalmak, valamint a 
felhasználói felületre vonatkozó felhasználói 
tájékoztatók. 
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A kódszótárakban az idegen nyelvű 
megnevezések feltölthetőségét meg kell 
valósítani. Amennyiben a fejlesztett 
alkalmazás publikus felületet is érint úgy az 
alkalmazásfejlesztések során biztosítani kell, 
hogy a felületek legalább angol nyelven is 
tartalmazzák a megjelenített információkat.  

7 

Illeszkedés az elektronikus ügyintézés és a 
bizalmi szolgáltatásokhoz és a további 
kapcsolódó jogszabályokhoz (2. szint)  

A projekt tervezése során vizsgálja meg az 
elektronikus ügyintézés és a bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 
2015. évi CCXXII. törvényhez, valamint az 
elektronikus ügyintézés részletszabályairól 
szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelethez 
való illeszkedést, és az abban foglalt 
elveknek történő megfelelés lehetőségeit. A 
Megvalósíthatósági Tanulmányban be kell 
mutatni be az erről szóló terveket, 
kapcsolódó vállalásokat.  

8 
Egy adat egy helyen elv, valamint az egyszeri 
adatbekérés elvének alkalmazása (3. szint)  

Egy adat egy helyen elv (közhiteles 
nyilvántartásokban szereplő adatok 
duplikációinak mellőzése), valamint az 
egyszeri adatbekérés elvének (once-only 
principle) széleskörű alkalmazása, illetve 
ezeken alapulva legalább az űrlapok 
automatikus adatokkal történő előtöltésének 
biztosítása. Ennek célja, hogy a közhiteles 
nyilvántartásokban szereplő adatok ne 
legyenek duplikálva, több adatbázisban 
nyilvántartva. Nem támogatott olyan 
közhiteles nyilvántartás kialakítása, mely 
olyan adatokat tartalmaz, amik egy másik 
közhiteles nyilvántartásban már szerepelnek. 
Ez alapján az egyszeri adatbekérés elvének 
széles körű alkalmazása szükséges, 
valamint ezeken alapulva legalább az 
űrlapok adatokkal történő automatikus 
előtöltésének biztosítása szükséges. 

A Megvalósíthatósági Tanulmányban be kell 
mutatni az új adatbázis vagy meglévő 
adatbázisok kiegészítése/építése kapcsán 
az alapnyilvántartásokban már meglévő 
adatok duplikációjának elkerülésének 
módszertanát, illetve a kezelt vagy a projekt 
keretében létrehozott új űrlapok esetében az 
automatikus adat előtöltés 
megvalósíthatóságának módját. Közhiteles 
nyilvántartás kialakítása során nem hozható 
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létre másik közhiteles nyilvántartásban 
szereplő adattartalom. 

A fejlesztés műszaki dokumentációjában a 
fenti követelményeknek való megfeleléshez 
kapcsolódó szempontokat ki kell dolgozni, be 
kell mutatni a fejlesztés alatt álló, illetve az 
előre látható, tervezett adatbázisokhoz való 
kapcsolódást is, a projektlehatárolásokkal és 
projektkapcsolatokkal együtt.  

9 
Központi Kormányzati Szolgáltatási Busz (3. 
szint)  

A fejlesztések során fontos cél, hogy az 
interoperabilitási követelmények teljesítése 
új és meglévő adatbázisok tekintetében is az 
adatbázisok szintjén valósuljon meg a 
jelentősebb állami nyilvántartások közötti 
átjárhatóság, a Központi Kormányzati 
Szolgáltatási Busz (KKSZB) alkalmazásával. 
A fejlesztések során figyelemmel kell lenni az 
Európai Interoperabilitási Keret [A Bizottság 
közleménye az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának: Európai interoperabilitási 
keret – Végrehajtási stratégia; 
COM(2017)134] ajánlásaira. 

Meg kell vizsgálni, hogy a 
Kedvezményezett(ek) köteles(ek)-e igénybe 
venni a KKSZB szolgáltatást az elektronikus 
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény és az elektronikus 
ügyintézés részletszabályairól szóló 
451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján. 
Amennyiben igen, úgy a szolgáltatások 
igénybevételére vonatkozó kötelezettség 
jogszabályi hivatkozását a 
Megvalósíthatósági Tanulmányban be kell 
mutatni. Amennyiben a vizsgálat eredménye 
szerint nem köteles a szolgáltatások 
igénybevételére, a Kedvezményezett(ek)nek 
a Megvalósíthatósági Tanulmányban be kell 
mutatnia annak okát. 

A KKSZB szolgáltatás igénybevételére való 
kötelezettség alól Kedvezményezett(ek) 
kivételes esetben mentesülhet(nek), ha 
kérelmére a rendeletben kijelölt szervezet 
felmentést adott. A felmentést igazoló 
dokumentumot csatolni kell a támogatási 
kérelem mellékleteként.  
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10 
Egységes ügyféloldali hozzáférés biztosítása (2. 
szint)  

Egységes ügyféloldali hozzáférés 
alkalmazása (portál, applikációk, távoli 
ügyfélszolgálat), a fejlesztések során az 
egyszerűség és közérthetőség elvének 
figyelembevétele, webes akadálymentesség 
szintjének növelése.  
A digitális ügyintézési térben elérhető 
szolgáltatások akkor tudják hatékonyan 
szolgálni az ügyfeleket, ha az államot 
egyetlen belépési ponton keresztül el tudják 
érni, megteremtve ezzel az egységes 
ügyféloldali hozzáférést. Az egységes 
ügyféloldali hozzáférés megteremtése 
magában foglalja a különböző platformokon 
is elérhető portálok, mobil applikációk 
rendszerét és az egységes távoli 
ügyfélszolgálatot.  

Az ügyféloldali felületek kialakítása során 
törekedni kell a felhasználók részére már 
bevezetett felületeken történő megjelenésre, 
lehetővé téve a szolgáltatás azokon történő 
indíthatóságát.  

Ennek részeként elsősorban a https://mo.hu 
honlapra történő kivezetés szükséges azzal, 
hogy az egységes ügyféloldali hozzáférés 
kialakításának módját és a központi arculati 
elemek felhasználásának lehetséges módját, 
a kapcsolódó vállalásokat a 
Megvalósíthatósági Tanulmányban be kell 
mutatni.  

11 
Kormányzati Adatközpont igénybevétele (3. 
szint)  

Szerver infrastruktúra beszerzése esetében 
szükséges annak a Kormányzati 
Adatközpontban való elhelyezése és a 
központi szolgáltatások (IaaS, PaaS, és 
SaaS) igénybevétele.  

A kormányzati adatközpontok 
konszolidációjával, a felhőszolgáltatásokra 
alkalmas infrastruktúra kialakításával 
biztosítható az adat- és működési biztonság 
elvárt szintje, a működtetési költség és 
beruházási forrás hatékonyabb 
felhasználása, illetve a rendszerek gyorsabb 
együttműködése, azaz az államigazgatási 
ügyek gyorsabb kiszolgálása.  

Meg kell vizsgálni, hogy a 
Kedvezményezett(ek) köteles(ek)-e igénybe 
venni az adatközpont szolgáltatásokat a 
Kormányzati Adatközpont működéséről 
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szóló 467/2017. (XII. 28.) 
Kormányrendeletben foglaltak alapján. 
Amennyiben igen, úgy a szolgáltatások 
igénybevételének módját és a Szolgáltatóval 
való együttműködés kereteit, lépéseit, 
feladatokat a Megvalósíthatósági 
Tanulmányban részletesen be kell mutatni.  

Amennyiben a vizsgálat eredménye szerint 
nem köteles a szolgáltatások 
igénybevételére, a Kedvezményezett(ek)nek 
a Megvalósíthatósági Tanulmányban be kell 
mutatnia annak okát.  

A Kormányzati Adatközpont szolgáltatások 
igénybevételére való kötelezettség alól 
Kedvezményezett(ek) kivételes esetben 
mentesülhet(nek), ha kérelmére a 
rendeletben kijelölt szervezet felmentést 
adott. A felmentést igazoló dokumentumot 
csatolni kell a támogatási kérelem 
mellékleteként. A jogszabályban 
meghatározott felmentési időszak lejártával 
újra meg kell vizsgálni a kötelező 
igénybevételt akadályozó tényező(k) 
fennállását. 

12 Automatizálás/automatizáció  (3. szint)  

A rendszereknek képesnek kell lenniük 
megvalósítani ügyféloldali és ügyintézői 
támogatást, gyors és hatékony 
automatizálással támogatott ügyintézést.  
Cél minél több folyamat automatizálása, 
ezáltal egyszerűbbé téve az igazgatási 
folyamatok menetét. 

Az újonnan kialakított vagy újraszervezett 
folyamatokat az alkalmazásoldali 
implementációnál úgy kell kialakítani, hogy 
támogassák az automatizált döntéshozatal 
lehetőségét. Az automatikus döntéshozatali 
folyamat tervezése, illetve az alkalmazás 
automatizáltsági szintjének meghatározása 
mindig az adott ágazati jogszabályok 
előzetes vizsgálatával, valamint a 
jogszabályok harmonizációjával egyben kell, 
hogy megvalósuljon. Meg kell vizsgálni az 
AKD SZEÜSZ-höz való csatlakozás 
lehetőségét.  

A vizsgált jogszabályok körét, az azokból 
eredő, a fejlesztésre vonatkozó 
kötelezettségeket és jogharmonizációs 
szükségleteket, az automatizált 
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döntéshozatali folyamatokat és azok 
implementációját, valamint az alkalmazás 
automatizációs megoldásai a 
Megvalósíthatósági Tanulmányban be kell 
mutatni.  

13 

Ügyféloldali szolgáltatások továbbfejlesztése, 
illetve új szolgáltatások kialakítása során a 
felhasználói élmény javítása (3. szint)  

A már kialakított ügyféloldali szolgáltatások, 
illetve új szolgáltatások kialakítása során 
elvárás a felhasználói élmény javítása. 
Független szakértő, illetve az ügyféloldali 
szolgáltatás célcsoportjába tartozó független 
felhasználók bevonása a szolgáltatás 
folyamat- és működési dizájnjának 
kialakításába, az ügyféligényekkel való 
összhang biztosítása: click dummy-k 
készítése, azok tesztelése, a tapasztalatok 
alapján a végső szolgáltatás kialakítása. 

Az ügyféloldali felületek kialakítása során 
kiemelt figyelmet kell fordítani a felhasználói 
élményre, ügyfélélményre. A kialakított 
felületek, folyamatok egyértelműek és a 
célközönség számára könnyen kezelhetőek 
kell, hogy legyenek. A felületek tervezése és 
kialakítása során a lehetséges felhasználók 
bevonásával tesztelni szükséges az 
ügyfélélményt. A tervezés és tesztelés 
módját, a kapcsolódó vállalásokat a 
Megvalósíthatósági Tanulmányban kell 
bemutatni.  

14 
Mobil eszközön futtatott böngésző függetlenség 
(3. szint)  

Biztosítani kell az informatikai fejlesztések 
elérhetőségét az állampolgár által elérhető 
felületek esetében a felhasználók által 
jellemzően (a hordozható eszközök 
használati adatait figyelembe véve -a 
Megvalósíthatósági Tanulmány 
készítésének időpontjában, valamint a 
közbeszerzés/beszerzés kiírásának 
időpontjában a műszaki specifikációjában - 
minimum 4%-ban a W3Counter jelentésének 
megfelelően) használt internet 
webböngészőkön. 

A fenti előírást a fejlesztés műszaki 
dokumentációjában követelményként 
rögzíteni kell. 

15 
Központi megoldások és/vagy megmaradó 
rendszerelemek újrafelhasználása (2. szint)  

A Megvalósíthatósági Tanulmányban be kell 
mutatni: 
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 a megmaradó, régi technológiájú, ki nem 
váltható rendszerhez történő csatlakozás 
megvalósítását,  

 a megmaradó rendszerelemre vonatkozó 
újrafelhasználási módot, 

 az Állami Alkalmazás-katalógusban szereplő 
rendszerek fel nem használhatóságát.  

A felmentést igazoló dokumentumot csatolni 
kell a támogatási kérelem mellékleteként. 

16 

Szállítói függőség csökkentése, nyílt forráskódú 
alkalmazások arányának növelése – szoftverek 
(3. szint)  

Fejlesztések során a szállítói függőség 
csökkentése és bevezetendő szoftverek, 
alkalmazások esetében a nyílt forráskódú 
alkalmazások arányának növelése. 

Az egységes működési feltételek biztosítása 
mellett a fejlesztések megvalósításakor 
indokolt a közigazgatási szereplők gyártói és 
fejlesztői függőségének csökkentése, 
melyhez többféle módon tud hozzájárulni a 
projektgazda. A működés kitettségének 
minimalizálása kapcsán egyrészt a belső és 
külső alkalmazásfejlesztések szabványosan 
dokumentált eredménytermékei (forráskód, 
dokumentáció) felhasználási jogainak 
átvételével úgy, hogy a külső fejlesztések 
esetében a vállalkozók által kifejlesztett 
szoftver részekre és a dokumentációra, a 
szoftver megfelelő hardver- és 
szoftverkörnyezetben történő telepítésére, 
futtatására, tárolására és archiválására 
területileg, időben és felhasználó számban 
korlátlan, határozatlan idejű, kizárólagos 
felhasználási jogot adnak át a projektgazdák 
részére. A projektgazdák ezt követően 
jogosultak a szoftver átdolgozására, 
feldolgozására, egyéb módosításra (akár 
harmadik személy bevonásával). 

A fejlesztés dokumentációját és a 
forráskódot az Állami Alkalmazás-fejlesztési 
Környezetbe (ÁAFK), az ott kialakított 
eljárásrendnek megfelelően szükséges 
feltölteni és tárolni.  

Amennyiben a Megvalósíthatósági 
Tanulmány elkészítése során már 
azonosítható az informatikai szolgáltatás 
egészéhez szükséges harmadik fél által 
szállított licensz köteles szoftverkomponens, 
support költség vagy egyéb folyamatos 
licensz típusú költség, akkor ennek 
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feltűntetése, illetve a fenntartáshoz 
szükséges számítások elkészítése 
szükséges. A számításokat a 
Megvalósíthatósági Tanulmányban be kell 
mutatni. 

Amennyiben még nem áll rendelkezésre 
információ, a Megvalósíthatósági 
Tanulmányban ezt rögzíteni kell.  

17 

Szállítói függőség csökkentése, nyílt forráskódú 
alkalmazások arányának növelése – licensz 
kiadások (3. szint)  

Fejlesztések során a szállítói függőség 
csökkentése és bevezetendő szoftverek, 
alkalmazások esetében a nyílt forráskódú 
alkalmazások arányának növelése.  
Az egységes működési feltételek biztosítása 
mellett a fejlesztések megvalósításakor 
indokolt a közigazgatási szereplők gyártói és 
fejlesztői függőségének csökkentése, 
melyhez többféle módon tud hozzájárulni a 
projektgazda. A működés kitettségének 
minimalizálása kapcsán egyrészt a belső és 
külső alkalmazásfejlesztések szabványosan 
dokumentált eredménytermékei (forráskód, 
dokumentáció) felhasználási jogainak 
átvételével úgy, hogy a külső fejlesztések 
esetében a vállalkozók által kifejlesztett 
szoftver részekre és a dokumentációra, a 
szoftver megfelelő hardver- és 
szoftverkörnyezetben történő telepítésére, 
futtatására, tárolására és archiválására 
területileg, időben és felhasználó számban 
korlátlan, határozatlan idejű, kizárólagos 
felhasználási jogot adnak át a projektgazdák 
részére. A projektgazdák ezt követően 
jogosultak a szoftver átdolgozására, 
feldolgozására, egyéb módosításra (akár 
harmadik személy bevonásával). 

A fejlesztés dokumentációját és a 
forráskódot az Állami Alkalmazás-fejlesztési 
Környezetbe (ÁAFK), az ott kialakított 
eljárásrendnek megfelelően szükséges 
feltölteni és tárolni. 

Az alkalmazás fejlesztések műszaki 
dokumentációjának alapján, a fejlesztéshez 
kapcsolódó beszerzés megindítását 
megelőzően el kell készíteni és a soron 
következő szakmai beszámolóban be kell 
nyújtani egy előzetes fenntarthatósági 
jelentést arról, hogy a megvalósított 
fejlesztések milyen új licensz kiadásokat 
eredményeznek. Ennek keretében a 
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Kedvezményezett(ek)nek nyilatkozni 
szükséges a bemutatott költségek 
finanszírozásához szükséges források 
rendelkezésre állásáról legalább a 
fenntartási időszak időtartamára 
vonatkozóan.  

18 
Elektronikus információbiztonsági 
megfelelés tervezési szinten (3. szint)  

Elvárt az információbiztonsági terv és 
előzetes biztonsági osztályba (tervezett 
biztonsági szint meghatározása) sorolás 
elkészítése előzetes kockázatelemzésre 
alapulva.  

A Kedvezményezetteknek a projekt lezárását 
megelőzően, összhangban a 
információbiztonsági tervvel és a megcélzott 
biztonsági szinttel, a 41/2015. BM rendelettel 
összhangban el kell végeznie a biztonsági 
osztályba sorolást, amelyet az NBSZ NKI-
nak (NEIH) jóvá kell hagynia. A projekt 
végrehajtása során a kedvezményezettnek 
független, az információbiztonsági előírások 
teljesülését vizsgáló műszaki ellenőrt kell 
alkalmazni. A műszaki ellenőrnek rendszeres 
ellenőri jelentést kell készíteni a biztonsági 
követelmények teljesülésének 
előrehaladásáról.  

19 
Elektronikus információbiztonsági megfelelés – 
közbeszerzés indításakor (3. szint)  

El kell készíteni az előzetes 
kockázatelemzést az információbiztonsági 
terv részeként. A kockázatelemzésnek 
tartalmaznia szükséges a fejlesztett rendszer 
átadása előtti kockázatértékelési 
szempontokat.  
A fentieket az NBSZ NKI bevonásával a 
41/2015. BM rendelet biztonsági osztályba 
sorolásnak megfelelően kell elvégezni. 

20 
GovProbe (honeypot) rendszerhez való 
kapcsolódás szintjének vizsgálata (3. szint)  

Kötelező magasabb interakcióra épített 
honeypot (high) teljes értékű éles rendszer 
leképezés a támadó tevékenységének 
rögzítési lehetőségével. Az elvárás 
teljesíthetőségének módját és a kapcsolódó 
vállalásokat részletesen be kell mutatni a 
Megvalósíthatósági Tanulmányban, illetve a 
csatlakozás tényét alátámasztó 
dokumentumot a fejlesztett alkalmazás 
üzembe helyezéséhez kapcsolódó szakmai 
beszámoló keretében be kell nyújtani.  
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 Szakpolitikai szempont Szakpolitikai elvárás 

21 

Reaktív, IDS típusú eseménydetekciós céllal 
létrehozott korai megelőző rendszerhez (EWS) 
való csatlakozás vizsgálata (3. szint)  

Kötelező az EWS igénybevétele az 
elektronikus információbiztonsági korai 
figyelmeztető rendszerről szóló 214/2020. 
(V. 18.) Korm. rendelet alapján. 

Az EWS csatlakozás tényét alátámasztó 
dokumentumot a fejlesztett alkalmazás 
üzembe helyezéséhez kapcsolódó szakmai 
beszámoló keretében be kell nyújtani.  

22 

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti 
Kibervédelmi Intézet incidenskezelési 
platformjához való csatlakozás (3. szint)  

Kötelező az NBSZ NKI incidenskezelési 
platformjára valócsatlakozás. A csatlakozás 
módját a Megvalósíthatósági Tanulmányban 
be kell mutatni, illetve a csatlakozás tényét 
alátámasztó dokumentumot a fejlesztett 
alkalmazás üzembe helyezéséhez 
kapcsolódó szakmai beszámoló keretében 
be kell nyújtani.  

23 Sérülékenységi vizsgálat (3. szint)  

Kötelezően NKI bevonásával sérülékenység 
vizsgálati tevékenység tervének készítése. A 
megvalósítás módját a Megvalósíthatósági 
Tanulmányban kell bemutatni. Az NBSZ 
Automata Sérülékenységvizsgálati 
Rendszeréhez kapcsolódni szükséges. A 
kapcsolódás módját a Megvalósíthatósági 
Tanulmányban be kell mutatni.  

24 CTI - Tudásmegosztó platform (3. szint)  

El kell készíteni a CTI (Cyber Threat 
Intelligence) platformhoz való kapcsolódási 
dokumentumot és be kell nyújtani a fejlesztett 
alkalmazás éles üzembe helyezéséhez 
kapcsolódó szakmai beszámolót megelőző 
szakmai beszámolóban. Legalább 1 fő, a 
projektben részt vevő szakértő (külső vagy 
belső) vonatkozásában igazolni kell, hogy 
részt vett CT képzésen és sikeresen 
elvégezte azt a fejlesztett alkalmazás éles 
üzembe helyezéséhez kapcsolódó szakmai 
beszámolót megelőző szakmai beszámoló 
keretében.  

A szakpolitikai elvárásokhoz kapcsolódó további információk a Felhívás „Útmutató a szakpolitikai 
elvárásoknak való megfeleléshez” című mellékletében találhatóak. 
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2.3.1.4 Megvalósíthatósági Tanulmány tartalmával kapcsolatos 
specifikus elvárások 

A Felhívás mellékletében megtalálható a Megvalósíthatósági Tanulmány (a továbbiakban: MT) és 
mellékleteinek sablonja, valamint a Megvalósíthatósági Tanulmány kitöltési útmutatója.  

A Megvalósíthatósági Tanulmányt és mellékleteit a sablonokban szükséges elkészíteni a megadott 
előírások szerint, majd azt a támogatási kérelemmel egyidejűleg, annak mellékleteként benyújtani.  

2.3.1.5 A projekt szakmai előrehaladásának nyomonkövetését, és az 
informatikai fejlesztési folyamat minőségbiztosítását támogató 
kötelező tevékenység 

Az e-közigazgatással, informatikával, valamint infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos 
fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek megvalósításáról és a Digitális Kormányzati 
Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. kijelöléséről szóló 684/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban 684/2020. Korm. rendelet) alapján a DIMOP Plusz keretében megvalósuló kiemelt 
projektek körében a kedvezményezett konzorciumi partnerként köteles bevonni a projekt 
végrehajtásába a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft.-t (a továbbiakban: DKF 
Kft.) a 684/2020. Korm. rendeletben foglalt alábbi, minőségbiztosítási, illetve ahhoz kapcsolódó 
feladatok ellátására. Amennyiben a DKF Kft. a projektben szakmai megvalósító és/vagy 
projektmenedzsment feladatokat is ellát, a 684/2020. Korm. rendeletben foglalt alábbi, 
minőségbiztosítási, illetve ahhoz kapcsolódó feladatokat a DKF Kft. szervezetét szabályozó 
dokumentumában erre kijelölt szervezeti egysége pénzügyileg és szakmailag elkülönítetten látja el.   

1. A kedvezményezettek projektmegvalósítási képességének felmérése 

Eredménytermék Eredménytermék tartalma Benyújtás 

Összefoglaló szakértői 
jelentés, cselekvési 
terv 

A kedvezményezett projektmegvalósítási 
képességének felméréséről szóló összefoglaló a 
felmérés módszertanának bemutatásával. 

A felmérés eredménye alapján a DKF Kft. 
cselekvési tervet készít, amelyben a szükséges 
intézkedéseket ismerteti. 

A cselekvési tervben foglalt intézkedéseket az 
Irányító Hatóság megvizsgálja, és szükség 
esetén a Támogatási Szerződés kötésének 
feltételeként, vagy valamely mérföldkő eléréséig 
teljesítendő feltételként rögzíti a 
kedvezményezett számára. Ezen feltételek 
teljesítésének előrehaladását a DKF Kft.-nek is 
szükséges nyomon követnie (havi jelentésekben 
kitérve ezen szempontokra.) 

Támogatási 
kérelemmel 
egyidejűleg 
benyújtandó, annak 
mellékleteként 

2. Projektmegvalósítási módszerek, ajánlások, követelmények kidolgozása 

A DKF Kft. a projekt célkitűzéseihez igazodó szakmai megvalósítás elősegítése, a társadalmi 
hasznosulás, valamint a kockázatok csökkentése céljából projektmegvalósítási módszereket, 
ajánlásokat, követelményeket fogalmaz meg, melyeket – az Irányító Hatóságot közvetlenül érintő 
tevékenységek esetén az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyását követően – saját honlapjukon tesz 
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közzé a kedvezményezettek számára. A projektmegvalósítási módszerek elsajátítása érdekében a 
kedvezményezettek részére oktatást, információs napot tart. 

3. Minőségbiztosítási feladatok ellátása, a projektek szakmai előrehaladásának 
nyomonkövetése 

Eredménytermék Vizsgálat tárgya, célja Benyújtás 

Minőségbiztosítási terv 
A projektre vonatkozó minőségbiztosítási terv 
összeállítása. 

Támogatási 
kérelemhez, majd a 
Támogatási 
Szerződéshez 

Szakvélemény a 
támogatási 
kérelemhez és a 
Támogatási Szerződés 
megkötéséhez 

A támogatási kérelemhez és a 
szerződéskötéshez szükséges dokumentumok 
informatikával, valamint infokommunikációs 
infrastruktúrával kapcsolatos szakmai 
megfelelőségének ellenőrzése. 

A szerződéskötésig teljesítendő szerződési 
feltételek megfelelő teljesítésének vizsgálata 
(amennyiben releváns). 

Támogatási 
kérelemhez és a 
Támogatási 
Szerződéshez  

Szakvélemény a 
közbeszerzési eljárás 
tárgyának műszaki- 
szakmai 
megfelelőségéről 

Közbeszerzési eljárás műszaki leírásának 
informatikával, valamint infokommunikációs 
infrastruktúrával kapcsolatos műszaki-szakmai 
szempontú minőségbiztosítása a beszerzés 
indítása előtt. 

Utóellenőrzéskor vagy  
ex-ante ellenőrzéskor 

Szakvélemény a 
vállalkozási szerződés 
módosításához 

Vállalkozási szerződésmódosítások 
informatikával, valamint infokommunikációs 
infrastruktúrával kapcsolatos műszaki-szakmai 
szempontú minőségbiztosítása a módosítás 
aláírását megelőzően. 

Utóellenőrzéskor vagy 
ex-ante ellenőrzéskor 

Szakvélemény 
kifizetési igényléshez 

Kifizetési igényléshez benyújtandó szakmai 
alátámasztó dokumentumok informatikával, 
valamint infokommunikációs infrastruktúrával 
kapcsolatos szakmai megfelelőségének, 
teljességének vizsgálata a Felhívás, a 
jogszabályok és az Elszámolási Útmutató 
rendelkezéseinek figyelembevételével. 

Kifizetési igénylés 
benyújtásakor 

Szakvélemény 
szakmai 
beszámolóhoz 

Szakmai beszámolóhoz (mérföldkőhöz kötött és 
egyedi szakmai beszámoló esetén is) 
benyújtandó alátámasztó dokumentumok és a 
Felhívás szerint előírt egyéb dokumentumok 
informatikával, valamint infokommunikációs 
infrastruktúrával kapcsolatos szakmai 
megfelelőségének, teljességének 
véleményezése. 

Vállalt tevékenységek, műszaki-szakmai 
eredmények, indikátorok minőségi teljesítésének 
és alátámasztottságának szakmai 
véleményezése. 

Szakmai beszámoló 
benyújtásakor 
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Amennyiben releváns, annak véleményezése, 
hogy a szerződési feltételt a kedvezményezett 
teljesítette-e. 

Szakvélemény 
módosítási igény 
benyújtásához 

A módosítási igény tartalmának és az ahhoz 
benyújtandó dokumentumok minőségbiztosítása.  

Módosítási igény 
benyújtásakor 

Záró 
minőségbiztosítási 
jelentés 

A záró kifizetési igényléshez benyújtandó 
szakmai alátámasztó dokumentumok 
informatikával, valamint infokommunikációs 
infrastruktúrával kapcsolatos szakmai 
megfelelőségének, teljességének 
véleményezése a Felhívás, a jogszabályok és az 
Elszámolási Útmutató rendelkezéseinek 
figyelembevételével. 

A záró szakmai beszámoló és annak alátámasztó 
szakmai dokumentumainak informatikával, 
valamint infokommunikációs infrastruktúrával 
kapcsolatos szakmai szempontú 
véleményezése, a projektcélok, a projektben 
vállalt tevékenységek, műszaki szakmai 
elvárások, elvárt eredménytermékek, indikátorok 
vonatkozásában.  

Záró elszámolás és 
záró szakmai 
beszámoló 
benyújtásakor 

Szakmai jelentés Irányító Hatóság kérésére, egyéb esetben.  

Havi jelentés (projekt 
nyomonkövetése) 

A projekt előrehaladásának, a projektfolyamatok 
(projektmenedzsment és szakmai) 
nyomonkövetése. 

A projekt megvalósítását akadályozó tényezők, 
kockázatok feltárása, azok kezelésének 
nyomonkövetése. 

A DKF Kft. által nyújtott szolgáltatások 
bemutatása. A projekt műszaki, szakmai 
tartalmát, költségvetését vagy az egyéb, 
jogosultsági szempontot vagy támogathatósági 
feltételt érintő változás jelzése. 

Szakvélemény készítése arról, hogy változás 
esetén a Megvalósíthatósági Tanulmány a 
változásnak megfelelően módosítására került a 
kedvezményezett által. 

A szükséges beszerzések (közbeszerzési 
értékhatár alatti beszerzés vagy közbeszerzés) 
beszerzési terv szerinti elindításának, 
megvalósulásának nyomonkövetése. 

A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések 
lebonyolítása esetében a piaci árnak való 
megfelelésre és az összeférhetetlenségre 
vonatkozó, a Felhívásban, a jogszabályokban és 
az Elszámolási Útmutatóban foglalt előírások 
figyelembe vétele. 

Irányító Hatóság 
számára elérhető 
helyen folyamatosan 
rendelkezésre bocsátja 
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A fenti feladatok ellátására minden kiemelt projektben sor kerül a projekt támogatási összegének 2%-
ával megegyező összegű támogatás biztosítására. A projektek keretében a fenti minőségbiztosítási 
feladatok nem teljesíthetőek más formában, a tevékenységekre további szolgáltatás és költség nem 
tervezhető és nem számolható el. 

Az Irányító Hatóság a fentiekben megjelölt, eljárásrendi cselekményekhez kapcsolódó 
minőségbiztosítással érintett dokumentumokat csak a minőségbiztosító által kiállított, azokhoz tartozó 
eredménytermékek megléte esetében fogadja el. Felhívjuk a figyelmet, hogy a dokumentumok - 
hiánypótlási felhívást követően is fennálló - hiánya esetén az Irányító Hatóság a vonatkozó kérelmet 
elutasítja. 

2.3.2 Műszaki-szakmai eredmények 

 Minden mérföldkő esetében jól definiálható, önállóan értelmezhető, vagy funkcionálisan 
működő eredményeket/eredménytermékeket (a továbbiakban: Műszaki, szakmai eredmény) 
kell meghatározni. 

 Minden mérföldkőhöz legalább 1 db Műszaki, szakmai eredményt szükséges megadni és 
minden műszaki szakmai eredményt mérföldkőhöz szükséges kötni.  

 A Műszaki, szakmai eredmény elérését egy vagy több feladathoz kapcsolódó eredménytermék 
támasztja alá. 

 Minden feladathoz kapcsolódik legalább 1 db eredménytermék (kivéve a technikai 
feladatokhoz). 

 Amennyiben az adott mérföldkő időszakán belül a betervezett műszaki, szakmai eredmény 
részben vagy egészben megvalósul, annak bemutatása szükséges a mérföldkő 
beszámolójában az előrehaladás nyomonkövetése érdekében. 

A projekt tervezése során az alábbi műszaki, szakmai eredményeket szükséges tervezni és 
teljesülésüket legkésőbb a projekt fizikai befejezésének időpontjáig biztosítani: 

1. Szakmai tevékenység I.- Támogató rendszer kialakítása 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 
megnevezése 

Éles infrastruktúra-környezet  

Az eredmény leírása 

Támogató rendszerhez szükséges infrastruktúra 
biztosítása feladat eredménye, a 2.1.2.1 pont 
vonatkozó leírásának és a 2.3.1.2 pontban foglalt 
elvárásoknak megfelelően 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 
mértékegysége 

1 db 

Igazolás módja Élesbeállítási jegyzőkönyv elektronikus formában 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 
megnevezése 

Rendszerfejlesztés műszaki leírása és a 
hozzá kapcsolódó dokumentum  

Az eredmény leírása 

Támogató rendszer tervezése illeszkedve a 
korábbi fejlesztésekhez feladat eredménye, a 
2.1.2.1 pont vonatkozó leírásának és a 2.3.1.2 
pontban foglalt elvárásoknak megfelelően 
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Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 
mértékegysége 

minimum 1 db 

Igazolás módja 
Rendszerfejlesztés műszaki leírása és 
mellékletei elektronikus változatban  

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 
megnevezése 

1. szakasz éles alkalmazásmodulja  

Az eredmény leírása 

Támogató rendszer fejlesztésének 1. szakasza 
feladat eredménye, a 2.1.2.1 pont vonatkozó 
leírásának és a 2.3.1.2 pontban foglalt 
elvárásoknak megfelelően 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 
mértékegysége 

minimum 1 db 

Igazolás módja Élesítési jegyzőkönyv elektronikus változatban  

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 
megnevezése 

2. szakasz éles alkalmazásmodulja  

Az eredmény leírása 

Támogató rendszer fejlesztésének 2. szakasza 
feladat eredménye, a 2.1.2.1 pont vonatkozó 
leírásának és a 2.3.1.2 pontban foglalt 
elvárásoknak megfelelően 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 
mértékegysége 

minimum 1 db 

Igazolás módja Élesítési jegyzőkönyv elektronikus változatban  

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 
megnevezése 

Képzési anyagok az alkalmazásfejlesztés 1. 
szakaszának moduljához  

Az eredmény leírása 

Támogató rendszer 1. szakaszának bevezetése, 
képzések lebonyolítása feladat eredménye, a 
2.1.2.1 pont vonatkozó leírásának és a 2.3.1.2 
pontban foglalt elvárásoknak megfelelően 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 
mértékegysége 

minimum 1 db 

Igazolás módja 
Képzési dokumentáció (Felhasználói kézikönyv, 
Adminisztrátori kézikönyv, e-learning 
tananyagok) 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 
megnevezése 

Képzési anyagok az alkalmazásfejlesztés 2. 
szakaszának moduljához  

Az eredmény leírása Támogató rendszer 2. szakaszának bevezetése, 
képzések lebonyolítása feladat eredménye, a 
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2.1.2.1 pont vonatkozó leírásának és a 2.3.1.2 
pontban foglalt elvárásoknak megfelelően 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 
mértékegysége 

1 db 

Igazolás módja 
Képzési dokumentáció (Felhasználói kézikönyv, 
Adminisztrátori kézikönyv, e-learning 
tananyagok) 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 
megnevezése 

Éles üzemben működő informatikai rendszer 
1. fejlesztési szakaszhoz kapcsolódóan  

Az eredmény leírása 

Támogató eszközrendszer 1. szakaszához 
kapcsolódó üzemeltetés feladat eredménye, a 
2.1.2.1 pont vonatkozó leírásának és a 2.3.1.2 
pontban foglalt elvárásoknak megfelelően 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 
mértékegysége 

1 db 

Igazolás módja 
Üzemeltetési teljesítésigazolás elektronikus 
változatban 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 
megnevezése 

Éles üzemben működő informatikai rendszer 
a teljes fejlesztéshez kapcsolódóan  

Az eredmény leírása 

Teljes támogató eszközrendszer üzemeltetése a 
projekt megvalósítása alatt feladat eredménye, a 
2.1.2.1 pont vonatkozó leírásának és a 2.3.1.2 
pontban foglalt elvárásoknak megfelelően 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 
mértékegysége 

1 db 

Igazolás módja 
Üzemeltetési teljesítésigazolás elektronikus 
változatban 

2. Szakmai tevékenység II.- Hálózatnyilvántartás kialakítása 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 
megnevezése 

Aktualizált címnyilvántartás  

Az eredmény leírása 

Országos címnyilvántartás aktualizálása a 
támogató rendszerben feladat eredménye, a 
2.1.2.1 pont vonatkozó leírásának és a 2.3.1.2 
pontban foglalt elvárásoknak megfelelően 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 
mértékegysége 

1 db 

Igazolás módja 
Vezetői nyilatkozat aktualizált 
címnyilvántartásról, releváns esetben 
vállalkozási szerződés és teljesítésigazolás 
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Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 
megnevezése 

Kiépítettségi hiányok adatbázisa  

Az eredmény leírása 

Meglévő fényvezető felhordóhálózati 
infrastruktúra-elemek felmérése vagy 
felmérésének támogatása és adatainak 
feldolgozása feladat eredménye, a 2.1.2.1 pont 
vonatkozó leírásának és a 2.3.1.2 pontban foglalt 
elvárásoknak megfelelően 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 
mértékegysége 

1 db 

Igazolás módja 
Vezetői nyilatkozat kiépítettségi hiányok 
adatbázisáról, releváns esetben vállalkozási 
szerződés és teljesítésigazolás 

  

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 
megnevezése 

Igényhely-lefedettségi adatbázis 

Az eredmény leírása 

Egy olyan igényhely-lefedettségi adatbázis, 
amely kimutatja, hogy címenkénti elérhető-e 
valamely gigabitképes technológia, , a 2.1.2.1 
pont vonatkozó leírásának és a 2.3.1.2 pontban 
foglalt elvárásoknak megfelelően 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 
mértékegysége 

1 db 

Igazolás módja 
Vezetői nyilatkozat igényhely-lefedettségi 
adatbázisról, releváns esetben Vállalkozási 
szerződés és teljesítésigazolás 

  

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 
megnevezése 

Validált felhordóhálózati és igényhely-
lefedettségi adatbázis  

Az eredmény leírása 

Felmérések (felhordóhálózati és igényhely-
lefedettségi) eredményeinek széleskörű 
társadalmi validálása feladat eredménye, a 
2.1.2.1 pont vonatkozó leírásának és a 2.3.1.2 
pontban foglalt elvárásoknak megfelelően. 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 
mértékegysége 

1 db 

Igazolás módja 

Vezetői nyilatkozat validált felhordóhálózati és 
igényhely-lefedettségi adatbázisról, releváns 
esetben Vállalkozási szerződés és 
teljesítésigazolás 

  



39 
 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 
megnevezése 

Piaci alapon, önerőből finanszírozásból 
megvalósuló hálózatfejlesztés-felmérés 
dokumentum 

Az eredmény leírása 

Piaci alapon megvalósítani tervezett 
hálózatfejlesztések felmérése feladat 
eredménye, a 2.1.2.1 pont vonatkozó leírásának 
és a 2.3.1.2 pontban foglalt elvárásoknak 
megfelelően. 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 
mértékegysége 

minimum 1 db 

Igazolás módja 
Piaci alapon, önerőből finanszírozásból 
megvalósuló hálózatfejlesztés-felmérés 
dokumentuma elektronikus formában 

  

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 
megnevezése 

Frissített hálózatnyilvántartási-adatbázis  

Az eredmény leírása 

Hálózatnyilvántartás folyamatos frissítése feladat 
eredménye, a 2.1.2.1 pont vonatkozó leírásának 
és a 2.3.1.2 pontban foglalt elvárásoknak 
megfelelően. 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 
mértékegysége 

1 db 

Igazolás módja 
Vezetői nyilatkozat frissített hálózatnyilvántartási-
adatbázisról, releváns esetben vállalkozási 
szerződés és teljesítésigazolás 

3. Szakmai tevékenység III.- Beruházások előzetes tervezése 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 
megnevezése 

Helyközi hálózatfejlesztési műszaki ajánlás  

Az eredmény leírása 

Helyközi hálózatfejlesztés stratégiai, pénzügyi, 
műszaki és topológiai előtervezése és 
fejlesztendő területek azonosítása, fejlesztések 
értékelésére vonatkozó ajánlás kidolgozása 
feladat eredménye, a 2.1.2.1 pont vonatkozó 
leírásának és a 2.3.1.2 pontban foglalt 
elvárásoknak megfelelően. 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 
mértékegysége 

minimum 1 db 

Igazolás módja Műszaki ajánlás elektronikus formában 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 
megnevezése 

Gyakran ismételt kérdések és felkészítő 
dokumentum a helyközi hálózatfejlesztési 
pályázathoz kapcsolódóan  
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Az eredmény leírása 

Helyközi hálózatfejlesztésre kiírt pályázat 
szakmai támogatása pályázók számára 
biztosított nyilvános szakmai konzultáción és a 
projektértékelők műszaki felkészítésén keresztül 
feladat eredménye, a 2.1.2.1 pont vonatkozó 
leírásának és a 2.3.1.2 pontban foglalt 
elvárásoknak megfelelően. 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 
mértékegysége 

minimum 1 db 

Igazolás módja 

A helyközi hálózatfejlesztési pályázathoz 
kapcsolódó Gyakran Ismétel Kérdések 
dokumentum és Felhasználói kézikönyv 
elektronikus formában  

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 
megnevezése 

Gigabitképes vezeték nélküli hálózatok 
optikai ellátásának műszaki ajánlás  

Az eredmény leírása 

Gigabitképes vezeték nélküli hálózatok optikai 
ellátásának stratégiai, pénzügyi, műszaki és 
topológiai előtervezése és fejlesztendő területek 
azonosítása, fejlesztések értékelésére vonatkozó 
ajánlás kidolgozása feladat eredménye, a 2.1.2.1 
pont vonatkozó leírásának és a 2.3.1.2 pontban 
foglalt elvárásoknak megfelelően. 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 
mértékegysége 

minimum 1 db 

Igazolás módja Műszaki ajánlás elektronikus formában 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 
megnevezése 

Gyakran ismételt kérdések és felkészítő 
dokumentum a gigabitképes vezeték nélküli 
hálózatok optikai ellátására kiírt pályázathoz 
kapcsolódóan  

Az eredmény leírása 

Gigabitképes vezeték nélküli hálózatok optikai 
ellátására kiírt pályázat szakmai támogatása 
pályázók számára biztosított nyilvános szakmai 
konzultáción és a projektértékelők műszaki 
felkészítésén keresztül feladat eredménye, a 
2.1.2.1 pont vonatkozó leírásának és a 2.3.1.2 
pontban foglalt elvárásoknak megfelelően. 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 
mértékegysége 

minimum 1 db 

Igazolás módja 

A gigabitképes vezeték nélküli hálózatok optikai 
ellátására kiírt pályázathoz kapcsolódó Gyakran 
Ismétel Kérdések dokumentum és Felhasználói 
kézikönyv elektronikus formában  
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Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 
megnevezése 

Helyi hálózatfejlesztési műszaki ajánlás  

Az eredmény leírása 

Helyi hálózatfejlesztés stratégiai, pénzügyi, 
műszaki és topológiai előtervezése és 
fejlesztendő területek azonosítása, fejlesztések 
értékelésére vonatkozó ajánlás kidolgozása 
feladat eredménye, a 2.1.2.1 pont vonatkozó 
leírásának és a 2.3.1.2 pontban foglalt 
elvárásoknak megfelelően. 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 
mértékegysége 

minimum 1 db 

Igazolás módja Műszaki ajánlás elektronikus formában 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 
megnevezése 

Gyakran ismételt kérdések és felkészítő 
dokumentum a helyi hálózatfejlesztési 
pályázathoz kapcsolódóan  

Az eredmény leírása 

Helyi hálózatfejlesztésre kiírt pályázat szakmai 
támogatása pályázók számára biztosított 
nyilvános szakmai konzultáción és a 
projektértékelők műszaki felkészítésén keresztül 
feladat eredménye, a 2.1.2.1 pont vonatkozó 
leírásának és a 2.3.1.2 pontban foglalt 
elvárásoknak megfelelően. 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 
mértékegysége 

minimum 1 db 

Igazolás módja 
A helyi hálózatfejlesztési pályázathoz kapcsolódó 
Gyakran Ismétel Kérdések dokumentum és 
Felhasználói kézikönyv elektronikus formában  

4. Szakmai tevékenység IV.- Támogatott beruházások megvalósításának követése 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 
megnevezése 

Pályázatokhoz kapcsolódó TFEM 
jegyzőkönyv  

Az eredmény leírása 

Támogatott beruházások tervezés-követése és 
felügyelete, felügyelőmérnöki feladatok ellátása 
feladat eredménye, a 2.1.2.1 pont vonatkozó 
leírásának és a 2.3.1.2 pontban foglalt 
elvárásoknak megfelelően. 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 
mértékegysége 

minimum 1 db 

Igazolás módja 
TFEM jelentés, éves jelentések, zárójelentés 
elektronikus formában 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 
megnevezése 

Pályázatokhoz kapcsolódó KFEM 
jegyzőkönyv 
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Az eredmény leírása 

Támogatott beruházások kivitelezés-követése és 
felügyelete, felügyelőmérnöki feladatok ellátása 
feladat eredménye, a 2.1.2.1 pont vonatkozó 
leírásának és a 2.3.1.2 pontban foglalt 
elvárásoknak megfelelően. 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 
mértékegysége 

minimum 1 db 

Igazolás módja 
KFEM jelentés, éves jelentések, zárójelentés 
elektronikus formában 

5. Szakmai tevékenység V.- Nemzetközi együttműködések kialakítása 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 
megnevezése 

Jógyakorlatok gyűjteménye  

Az eredmény leírása 

Nemzetközi gyakorlatok feltérképezése feladat 
eredménye, a 2.1.2.1 pont vonatkozó leírásának 
és a 2.3.1.2 pontban foglalt elvárásoknak 
megfelelően 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 
mértékegysége 

1 db 

Igazolás módja 
Útijelentés/beszámoló, Összefoglaló a 
megismert jógyakorlatokról és azok 
adaptálhatóságáról elektronikus formában 

 

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 
megnevezése 

Kommunikációs anyagok gyűjteménye  

Az eredmény leírása 

Tapasztalatok megosztása, disszemináció 
feladat eredménye, a 2.1.2.1 pont vonatkozó 
leírásának és a 2.3.1.2 pontban foglalt 
elvárásoknak megfelelően. 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 
mértékegysége 

1 db 

Igazolás módja 
Összefoglaló a disszeminációs tevékenységről 
elektronikus formában 

6. Szakmai tevékenység VI.- Kommunikáció és disszemináció  

Megvalósítandó Műszaki, szakmai eredmény 
megnevezése 

Kommunikációs és disszeminációs 
dokumentumok  

Az eredmény leírása 
Kommunikáció és disszemináció megvalósítása 
feladat eredménye 

Az eredmény számszerűsíthető célértéke és 
mértékegysége 

minimum 1 db 
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Igazolás módja 
Kommunikációs és disszeminációs tartalmak, 
releváns esetben kapcsolódó szolgáltatói 
szerződés(ek), szakmai teljesítés igazolás(ok)  

2.4 Horizontális szempontok érvényesítésével kapcsolatos 
elvárások és követelmények 

2.4.1 Horizontális elvárások 

A táji, természeti, környezeti értékek védelmével, a klímaváltozás elleni küzdelemmel, az 
esélyegyenlőséggel, valamint a nők és férfiak közötti egyenlőséggel kapcsolatos elvek az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 Rendeletének 9. cikkében megfogalmazott horizontális elvek 
átfogó elemei, amelyek érvényesítése az Európai Unió fejlesztéspolitikájának kötelező része. Ezen 
elvek érvényesítése a horizontális elvárásokon és követelményeken keresztül történik. A horizontális 
elvárások részletes ismertetése megtalálható az „ÁÚF 21-27” 11. fejezetében. Kérjük, ezeket alaposan 
tanulmányozza át, mert mind a projekt előkészítését, mind a megvalósítását jelentősen 
befolyásolhatják. 

A horizontális elvárás, illetve követelmény megvalósítása, valamint a megvalósítás 
eredményességének nyomon követése érdekében végzett tevékenységek következtében felmerült 
költségek elszámolhatóak. 

A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott 
eredményeknek minden esetben meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak: 

 Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre 
vonatkozó európai uniós és hazai környezetvédelmi és esélyegyenlőségi előírásokat, 
jogszabályokat, az elővigyázatosság és a „ne okozz jelentős kárt”4 elveket betartani, a projekt 
által érintett területen a védett környezeti, természeti és kulturális értékeket megőrizni, a 
fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség 
szempontjából jogszabályba5 ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása 
során megszüntetni.  

 Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projekt 
végrehajtása során az esélyegyenlőséget, a nők és férfiak közti egyenlőséget, valamint 
a Fogyatékossággal élő Személyek Jogairól szóló ENSZ-egyezményt a 2010/48/EK 
tanácsi határozattal összhangban alkalmazni. A projektek végrehajtása során a fogyatékos 
személyeket megillető alapvető emberi jogokat – hozzáférhetőség biztosítása pl. 
akadálymentesítéssel és az ehhez kapcsolódó szabványok alkalmazásával – biztosítani kell; 

 A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a 
kedvezményezett esélytudatosságot fejezzen ki: ne közvetítsen szegregációt, csökkentse a 
csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. 

A horizontális elvárásokra vonatkozó vállalásokat szükséges már a támogatási kérelemhez csatolandó 
megvalósíthatósági tanulmányban bemutatni, valamint azok teljesítéséről beszámolni a kapcsolódó 

                                                      
4 „Ne okozz jelentős kárt” elv: a támogatott fejlesztés nem sérti jelentősen Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/852 
rendelet 9. cikkben meghatározott egyik környezeti célkitűzést (az éghajlatváltozás mérséklése; az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás; a vízi és tengeri erőforrások fenntartható használata és védelme; a körforgásos gazdaságra való átállás; a 
szennyezés megelőzése és csökkentése; a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása) sem. 

5 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
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tevékenység vonatkozásában az érintett beszámolókban, illetve a záró beszámolóban a teljes projekt 
időszakára vonatkozóan. 

2.4.1.1 Klímaváltozás elleni küzdelemmel kapcsolatos elvárások 

 Amennyiben a projekt megvalósítása során Ön tervez infrastrukturális vagy ingatlan 
beruházást, amely legalább ötéves várható élettartamú, akkor Önnek a tervezés során fel kell 
mérnie az éghajlatváltozás várható hatásait a beruházásra nézve, valamint a beruházás 
esetleges hatását az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra, annak érdekében, hogy a projekt 
ellenálló legyen az éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben, és a projekt 
éghajlatra való negatív hatásai is kiküszöbölhetők legyenek. A projekt megvalósításával 
összefüggő fő éghajlatváltozási kihívásokat éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elvégzésével 
szükséges felmérnie, melyhez a 2021-2027 közötti támogatási időszakra az „Útmutató az 
infrastrukturális projektek éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatának elvégzéséhez” 
(röviden: Klímareziliencia Útmutató) c. dokumentum nyújt segítséget.6 

 Amennyiben a következő, infrastrukturális beruházást tartalmazó támogatható tevékenység 
megvalósítását tervezi, akkor Ön egy erre vonatkozó, a támogatási kérelem kitöltő felületén 
megjelenő táblázat kitöltésével a támogatási kérelem benyújtásakor köteles a beruházásra 
elvégezni a Klímareziliencia útmutatóban részletezett egyszerűsített éghajlatváltozási 
rezilienciavizsgálatot.   

Támogatható tevékenységek: 

- 2. Szakmai tevékenység I.- Támogató rendszer kialakítása 

- 3. Szakmai tevékenység II.- Hálózatnyilvántartás kialakítása 

 Az egyszerűsített rezilienciavizsgálat eredményeképp Önnek a támogatási kérelem kitöltő 
felületén nyilatkoznia kell arról, hogy 

a) A Klímareziliencia Útmutató alapján elvégzett egyszerűsített éghajlatváltozási 
rezilienciavizsgálat eredményei alapján a projekt keretében megvalósítani tervezett 
infrastruktúra-fejlesztésre irányuló projektelemek nem minősülnek magasan 
érzékenynek az éghajlatváltozás helyben várható hatásaival szemben, azaz a várható 
éghajlati paraméter változások semelyikével szemben sem mutat a projekt magas szintű 
érzékenységet egyetlen vizsgált szempontból sem. 

vagy  

b) Mivel a Klímareziliencia Útmutató alapján elvégzett egyszerűsített éghajlatváltozási 
rezilienciavizsgálat eredményei alapján a projekt keretében megvalósítani tervezett 
infrastruktúra-fejlesztésre irányuló projektelemek legalább egy vizsgált szempontból 
magas szinten érzékenyek az éghajlatváltozás legalább egyik, helyben várható hatásával 
szemben, a támogatásban részesülő projekt keretében a támogatást igénylő 
gondoskodik a tervezett fejlesztések részletes klímaalkalmazkodási elemzéséről, annak 
eredményeit a megvalósíthatósági tanulmányban, valamint mellékletében bemutatja.  

2.4.1.2 Környezet- és természetvédelemi elvárások 

 A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá eső tevékenységek, létesítmények 

                                                      
6 https://www.palyazat.gov.hu/tmutat-az-infrastrukturlis-projektek-ghajlatvltozsi-rezilienciavizsglatnak-elvgzshez-2021-2027 
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megvalósítása, valamint azok jelentős módosításai, változtatásai esetében el kell készíttetni a 
beruházás megkezdése előtt a projektfejlesztés során a projekt környezeti hatásának 
vizsgálatát a beruházás által érintett környezeti elemekre, rendszerekre vonatkozóan. A 
vizsgálati eljárást a 2011/92/EU direktíva (hazai alkalmazása a 314/2005. (XII. 25.) Korm. 
rendelet), a 92/43/EEC direktíva (hazai alkalmazása 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet) és a 
2000/60/EK direktívával összhangban a 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásainak 
figyelembevételével kell végezni. A vizsgálat eredményeképp előállt dokumentációt, továbbá 
az ezen dokumentáció figyelembevételével született környezetvédelmi határozatot vagy 
környezetvédelmi engedélyt, ill. a hatóságok által kiadott nyilatkozatokat - amennyiben már 
rendelkezésre áll - csatolni kell a támogatási kérelemhez, de legkésőbb az első mérföldkő 
teljesítésekor kell benyújtani. A dokumentációban be kell mutatni, hogyan fogja csökkenteni, 
kompenzálni, illetve dokumentálni a kivitelező a projekt megvalósítása során okozott káros 
környezeti hatásokat7. A környezetvédelmi hatóság határozatának megfelelően a környezet 
állapotában bekövetkezett változásokat a beruházás megvalósítása során nyomon kell követni, 
és az állapotváltozásról, a káros hatások csökkentését vagy kompenzálását célzó intézkedések 
eredményességéről szóló jelentést csatolni kell a projekt előrehaladásáról és zárásáról készített 
beszámolóhoz. 

2.4.1.3 A „ne okozz jelentős kárt” elv érvényesítéséhez kapcsolódó 
felhívás specifikus előírás 

 Keletkező hulladékok: A fejlesztés keretében lecserélendő eszközök tekintetében a keletkező 
hulladékok keletkezés helyén történő eredményes és hatékony elkülönített gyűjtésének, majd 
újrahasznosításra, illetve újrafeldolgozásra való előkészítésének a biztosítása szükséges. 

A támogatási kérelemhez csatolandó Megvalósíthatósági Tanulmányban szükséges ismertetni, 
hogy hogyan biztosított az előírásnak, valamint a keletkező hulladéktípusra vonatkozó 
jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés, illetve a Záró szakmai beszámolóban 
szükséges bemutatni ennek megvalósulását. 

Az előírásnak való megfelelés igazolása: Megvalósíthatósági Tanulmány; Készletnyilvántartás 
a projekt keretében leselejtezett, illetve hulladékká vált elektromos és elektronikai eszközökről, 
amennyiben releváns; Nyilatkozat/Teljesítés igazolás; Átvételi igazolás újrahasznosítás vagy 
újrafeldolgozás céljából (nyilatkozat a hulladékkezelőtől); szállítólevél, újrahasznosítási 
tanúsítvány (amennyiben rendelkezésre áll); Elkülönített gyűjtés igazolása; szolgáltatási 
szerződés a hulladék elkülönített elszállításáról; Záró beszámoló 

 Beszerzendő eszközök: amennyiben lehetséges olyan eszközöket szükséges beszerezni, 
amelyek kialakításuknál és dokumentáltságuknál fogva könnyen javíthatók, esetleg bővíthetők, 
életciklusuk lejártával könnyen szétbonthatók, az alapanyaguk így újrahasznosítható. 

A támogatási kérelemhez csatolandó Megvalósíthatósági Tanulmányban szükséges ismertetni, 
hogy hogyan biztosított az előírásnak való megfelelés, illetve a Záró szakmai beszámolóban 
szükséges bemutatni ennek megvalósulását. 

A (köz)beszerzés - műszaki leírásban – amennyiben az eljárás lehetővé teszi – szükséges 
előírni a vállalkozó részére, hogy lehetőség szerint olyan eszközöket biztosítson, amelyek 
kialakításuknál és dokumentáltságuknál fogva könnyen javíthatók, esetleg bővíthetők, 
életciklusuk lejártával könnyen szétbonthatók, az alapanyaguk így újrahasznosítható. 

                                                      
7 A környezeti hatásvizsgálatban meghatározott és a környezetvédelmi engedélyben előírt hatásmérséklő és/vagy kompenzációs 
intézkedéseknek meg kell jelennie a vállalkozó tevékenységei között és közbeszerzés során a műszaki leírás részét kell képeznie. 
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Az előírásnak való megfelelés igazolása: Megvalósíthatósági Tanulmány; (köz)beszerzési 
dokumentáció, vállalkozási szerződés; Nyilatkozat/Teljesítés igazolás; Záró beszámoló 

A kapcsolódó standard támogatási konstrukció szakmai anyagait és a folyamatokat az alábbi 
szempontok figyelembevételével kell kidolgozni, illetve megtervezni: 

 Természeti környezet, területhasználat: a hálózatfejlesztési beruházások (pl. kábelfektetés, 
kapcsolódó infrastruktúra) során olyan megoldásokat szükséges előnyben részesíteni, amelyek 
nem járnak a természeti környezet, tájkép, tájszerkezet rombolásával, a területhasználat 
megváltoztatásával, illetve lehetőség szerint már korábban használatba vett területeken 
történnek. 

A támogatási kérelemhez csatolandó Megvalósíthatósági Tanulmányban szükséges ismertetni, 
hogy hogyan biztosított az előírásnak való megfelelés, illetve a Záró szakmai beszámolóban 
szükséges bemutatni ennek megvalósulását. 

A hálózatfejlesztési beruházások (pl. kábelfektetés, kapcsolódó infrastruktúra) megvalósítására 
irányuló közbeszerzési illetve beszerzési eljárások dokumentációiban szükséges szerepeltetni, 
hogy olyan megoldásokat részesítenek előnyben, amelyek nem járnak a természeti környezet, 
tájkép, tájszerkezet rombolásával, a területhasználat megváltoztatásával, illetve lehetőség 
szerint már korábban használatba vett területeken történnek. 

Az előírásnak való megfelelés igazolása: Megvalósíthatósági Tanulmány; (köz)beszerzési 
dokumentáció, vállalkozási szerződés; Nyilatkozat/Teljesítés igazolás; Záró beszámoló 

 Biológiai aktivitásérték megőrzése: az új infrastruktúra-fejlesztések esetén biológiai 
aktivitásérték megőrzése kötelező a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet alapján. A biológiai 
aktivitásérték megőrzésére elsődlegesen az adott nyomvonalon/telken belül kell törekedni, 
amennyiben ez nem lehetséges, úgy arányos kompenzációs beruházások előírása szükséges. 
A növényzet telepítése során törekedni kell az őshonos fajok alkalmazására; inváziós fajok nem 
alkalmazhatók. A területek kezelése, fenntartása az adott élőhelytípusra, illetve művelési ágra 
vonatkozó természetvédelmi kezelési irányelvek betartásával történjen. 

A támogatási kérelemhez csatolandó Megvalósíthatósági Tanulmányban szükséges ismertetni 
a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerinti 
biológiai aktivitásérték megőrzésére tervezett intézkedéseket, illetve a Záró szakmai 
beszámolóban szükséges bemutatni ennek megvalósulását. 

Az előírásnak való megfelelés igazolása: Megvalósíthatósági Tanulmány; (köz)beszerzési 
dokumentáció, vállalkozási szerződés; Nyilatkozat/Teljesítés igazolás; Záró beszámoló 

 

2.4.1.4 Operatív Program szintű felhívás specifikus környezeti előírás  

 A projektben alkalmazott technológia, termelési és szolgáltatási forma megválasztása 
során előnyben kell részesíteni azon termelési, technológiai, szolgáltatási formák 
alkalmazását, amelyek anyag és energiatakarékosak.  

A támogatási kérelemhez csatolandó Megvalósíthatósági Tanulmányban szükséges ismertetni, 
hogy hogyan biztosított az előírásnak való megfelelés, illetve a Záró szakmai beszámolóban 
szükséges bemutatni ennek megvalósulását. 

A (köz)beszerzés - műszaki leírásban   ̶  amennyiben az eljárás lehetővé teszi  ̶  szükséges 
előírni a vállalkozó részére, hogy lehetőség szerint olyan  technológiákat, termelési formákat 
részesítsen előnyben, amelyek kisebb anyag-és energia-,illetve területigénnyel bírnak. 
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Az előírásnak való megfelelés igazolása: Megvalósíthatósági Tanulmány; (köz)beszerzési 
dokumentáció; Üzembe helyezés dokumentumai; Záró beszámoló 

 Az informatikai rendszerek kialakítását célzó fejlesztések során   ̶ amennyiben releváns  ̶ 
az országos és a területi szintű rendszerek együttműködését szükséges biztosítani. 

A támogatási kérelemhez csatolandó Megvalósíthatósági Tanulmányban szükséges ismertetni, 
hogy hogyan biztosított az előírásnak való megfelelés, illetve a Záró szakmai beszámolóban 
szükséges bemutatni ennek megvalósulását. 

A (köz)beszerzés - műszaki leírásban    ̶  amennyiben releváns és az eljárás lehetővé teszi  ̶  
szükséges előírni a vállalkozó részére, hogy az informatikai rendszerek kialakítása során  az 
országos és a területi szintű rendszerek együttműködését  biztosítsa. 

Az előírásnak való megfelelés igazolása: Megvalósíthatósági Tanulmány; (köz)beszerzési 
dokumentáció; Rendszerterv; Záró beszámoló 

2.4.1.5 Esélyegyenlőségi elvárások 

 A 2007. évi XCII. törvény8 9. cikke értelmében a nyilvánosság számára nyitva és rendelkezésre 
álló létesítmények és szolgáltatások hozzáférhetőségét biztosítani kell. Ennek érdekében az 
ilyen létesítmények (pl. a közösségi célú funkciókat ellátó, ügyfélforgalmat lebonyolító 
épület/épületrész) építése/felújítása során kötelező a projektarányos akadálymentesítés, 
valamint az infokommunikációs akadálymentesítés. A termékekre és a szolgáltatásokra 
vonatkozó akadálymentességi követelmények esetén az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2019/882 irányelvének szükséges megfelelni.9 A fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § f) pontja szerinti 
közszolgáltatásokhoz10 kapcsolódó fejlesztéseket (beleértve az infrastrukturális, szolgáltatás, 
infokommunikációs fejlesztéseket11) az egyetemes tervezés alapelvét figyelembe véve12 

komplex akadálymentesítést elvégezve kell végrehajtani13. Az esélyegyenlőségi elvárásokra 
vonatkozó vállalásokat szükséges már a támogatási kérelemhez csatolandó 
megvalósíthatósági tanulmányban bemutatni, valamint azok teljesítéséről beszámolni a 
kapcsolódó tevékenység vonatkozásában az érintett beszámolókban, illetve a záró 
beszámolóban a teljes projekt időszakára vonatkozóan. 

 Ha a támogatást igénylő ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szerv, vagy 
többségi állami tulajdonban álló jogi személy, az igénylőnek a támogatási kérelem 
benyújtásával egyidejűleg igazolnia kell az esélyegyenlőségi terv meglétét annak a támogatási 
kérelem mellékleteként történő benyújtásával az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

                                                      
8 2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív 
Jegyzőkönyv kihirdetéséről 

9 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0882&from=HU  

A termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményekről szóló (EU) 2019/882 európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek szükséges megfelelni a 2025. június 28-át követően forgalomba hozott termékek és szolgáltatások esetében. 

10 A közszolgáltatás fogalmába a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 
törvény 4. § f) pontjában megadott meghatározások mindegyike beleértendő; 

11 A közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény 

A közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvényben 
foglalt kötelezettségek teljesítése ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 162/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet 

12 A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetésérő 
szóló 2007. évi XCII. törvény 2. cikk 

13 További információ: „ÁÚF 21-27” 11. fejezet 
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előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. § (4) bekezdésének megfelelően. 
Amennyiben a projekt időszaka alatt módosul, a soron következő beszámolóban szükséges 
benyújtani.  

2.4.2 Kötelezően választható horizontális követelmények: 

A támogatási kérelem benyújtásakor a következő horizontális követelményeket szükséges teljesíteni és 
a projekt keretében megvalósítani, valamint a horizontális adatszolgáltatást elvégezni a kitöltő felület 
monitoring mutatók menüpontja alatt, ha az adott követelményhez tartozik adatszolgáltatási 
kötelezettség. A kötelező horizontális követelményekre vonatkozó tevékenységeket szükséges már a 
támogatási kérelemhez csatolandó megvalósíthatósági tanulmányban bemutatni. Költség kizárólag a 
teljesített horizontális követelménnyel kapcsolatban számolható el. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a Kedvezményezett szervezetnek több projektje valósul meg 
DIMOP Plusz, vagy más operatív program keretében, és azokban ugyanolyan típusú horizontális 
tevékenységet vállal és valósít meg, azoknak projektenként eltérő, egyedi tevékenységeknek kell 
lenniük a projekt résztvevőihez és tartalmához illeszkedően. A rendezvények, képzések, akciók, illetve 
azok résztvevői nem vonhatóak össze, egy személy részvétele csak egy projektben és csak egyszer 
igazolható; illetve a horizontális tevékenység keretében készült dokumentum (pl.: képzési tananyag) is 
csak egy projektben és csak egyszer szerepelhet a tevékenység igazolásaként. A teljesítés során az 
Irányító Hatóság ellenőrzi ezen előírások betartását. 

1. Környezetvédelmi horizontális követelmény 

 Részvétel fenntarthatósági képzésen 

A tevékenység tartalma: A kedvezményezettnek a projekt záró beszámolójának benyújtásáig 
fenntarthatósági témakörben szervezett képzést kell biztosítania a támogatott szervezet 5 
munkavállalója számára. Javasolt legalább a projektmenedzser, felső- és középvezető 
pozícióban, valamint a beszerzéssel, közbeszerzéssel foglalkozó szakmai, jogi és gazdasági 
szakemberek delegálása, de minden munkakörben dolgozó munkavállaló számára javasolt a 
részvétel. A fejenként legalább 6 óra időtartamú képzés nyilvántartott felnőttképző 
szervezetnél vehető igénybe. A képzést lehetőség szerint személyes formában kell 
megszervezni, de ha ezt a járványügyi kockázat indokolttá teszi, a képzés online formában is 
megtartható. 

A tervezett képzések kialakítása során javasolt az alábbi témakörök, tartalmi elemek 
figyelembe vétele, amennyiben az az adott képzéssel érintett szakterület vagy célcsoport 
számára relevánsnak tekinthető: 

− fenntartható fejlődés, rendszergondolkodás, környezeti-társadalmi-gazdasági 
folyamatok egymásra hatásai, körforgásos gazdaság, zöld beszerzés, társadalmilag 
felelős beszerzés, vállalati felelősségvállalás; 

− az ökológiai szempontok érvényesítésének lehetőségei a szervezet és az infrastruktúra 
kialakításában és működtetésében, a fenntarthatóság alapjai, a vállalatok számára is 
zsinórmértékként szolgáló Fenntartható Fejlődési Célok (SDG - Sustainable 
Development Goals) stb.; 

− a fenntarthatósági szempontok fontossága a biztonságos jövő szempontjából, 
értelmezése az adott OP projektekre; 

− javaslatok, hogy az adott projekthez kapcsolódó közbeszerzés folyamán hol és hogyan 
lehet érvényesíteni a fenntarthatósági szempontokat (cím, kiírás tárgya, műszaki 
paraméterek, személyi feltételek, elbírálási szempontok, további előnyök); 
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− a digitális fejlesztések által érintett termelési, üzleti és szolgáltatási folyamatok 
környezeti hatásainak felmérése kkv-knál (pl. ökotérképezés); 

− a digitális fejlesztések által érintett szolgáltatási folyamatok környezeti hatásainak 
felmérése közszolgáltatások tekintetében; 

− klímatudatosság kkv-knál (mitigáció, adaptáció, sérülékenység); 

− karbonlábnyom és ökológiai lábnyom fogalma és számítása; 

− környezetbarát közlekedési megoldások (a közlekedési igények csökkentése, car-
sharing, telekocsi, eco-driving, tömegközlekedés használata, aktív (nem motorizált, 
azaz szelíd) közlekedési módok, és azok infrastrukturális igényei (kerékpárutak, 
kerékpártoló, zuhanyzó a munkahelyen, épületek megközelíthetősége, aktivizáló 
épületek); 

− ökoszisztéma szolgáltatások egészségre és gazdaságra vonatkozó hatásai, 
sérülékenységük, fennmaradásuk feltétele (biológiai sokféleség megőrzése, ökológiai 
folyosók); 

− életciklus-szemlélet és életciklus költségszámítás, benne a környezetterhelés, az 
ártalmatlanítás vagy kompenzáció figyelembevétele; 

− a tervezett beruházások, a várható környezeti expozíciók negatív és pozitív hatásai az 
egészségre és a biodiverzitásra; 

− beépített, felhasznált anyagok, alkalmazott eljárások környezetterhelése a 
felhasználáskor, illetve hosszú távon, releváns esetben beleértve a kémiai biztonsággal 
kapcsolatos ismeretterjesztést is 

− a támogatott fejlesztések felhasználóinak környezettudatos szemléletű (pl. terület-, 
anyag- és energiatakarékos, minél kevesebb hulladékkal járó) feladatvégzésre való 
felkészítése. 

Elszámolható költség: A képzés részvételi és vizsgadíja 

A tevékenység elvégzésének igazolása: A felnőttképző szervezet által kiállított, a képzés 
sikeres elvégzését igazoló dokumentum (pl. oklevél, tanúsítvány, bizonyítvány). Nyilatkozat a 
képzésben résztvevő személyekről. 
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2. Esélyegyenlőségi horizontális követelmény 

 Tartalomfejlesztés – könnyen érthető kommunikáció 

A tevékenység elvárt tartalma: A kedvezményezett a szolgáltatási folyamatában, 
kommunikációjában, tájékoztató tevékenységei során használt dokumentumokat, azok 
tartalmát (pl. brossúra, honlap, kiadvány, útmutató, szabálykönyv, folyamatleírás stb.) és a 
hozzáférés elemeit, fázisait átalakítja a könnyen érthető kommunikáció elvárásainak 
megfelelően, nyelvi egyszerűsítéssel és ábrák, képek használatával közérthetőbbé teszi 
azokat kompetens szakértő bevonásával. Az átalakítás eredményeképp a dokumentumok (így 
a szolgáltatásokhoz, információhoz való hozzáférés) értelmezhetőségének esélyegyenlősége 
növekszik a kommunikációs nehézségekkel küzdő személyek (pl. intellektuális fogyatékos, 
autista, diszlexiás stb.) körében, ugyanakkor a fejlesztés bármely más, a témában járatlan 
személy számára is hasznos. A tartalomfejlesztés elvégezhető újonnan (pl. a projektben) 
létrehozott dokumentumok és tartalmak esetében is. Az átalakításba bevont dokumentumok, 
tartalmak körét a kedvezményezett választja ki. 

Elszámolható költség: Szakértői szolgáltatási költség. 

A tevékenység elvégzésének igazolása: Átalakított dokumentum vagy tartalom eredeti és 
könnyen érthető verziója. Szakértői igazolás az átalakítás tényéről (a módosított 
dokumentumok / tartalmak felsorolása) és az átalakított dokumentumok, tartalmak 
megfelelőségéről. 

A tevékenységekhez kapcsolódó horizontális adatszolgáltatás: 

Horizontális követelmény 
Horizontális 

adatszolgáltatás neve 
Mértékegység 

Típusa 

(környezetvédelmi/ 

esélyegyenlőségi) 

Részvétel fenntarthatósági 
képzésen 

A fenntarthatósági 
képzést sikeresen 
elvégző munkavállalók 
száma 

fő környezetvédelmi 

Tartalomfejlesztés – könnyen 
érthető kommunikáció 

Tartalomfejlesztéssel 
kapcsolatos 
akadálymentesítést 
végrehajtó szervezetek 
száma 

db esélyegyenlőségi 

3 A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

3.1 Vissza kell-e fizetni a támogatást? 

Nem, jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül, ezért a 
támogatást – szerződés szerinti projektmegvalósítás esetén – nem kell visszafizetni. 
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3.2 Mennyi a projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége? 

A projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége14 legfeljebb 6 000 000 000 Ft 

3.3 Mennyi támogatást lehet igényelni? 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 6 000 000 000 Ft. 

A támogatás maximális mértéke az Európai Unióval elszámolható összköltség 100 %-a. 

4 A PROJEKTVÉGREHAJTÁS IDŐTARTAMA 

4.1 Mikor kezdhető meg a projekt? 

A támogatási kérelem benyújtása előtt megkezdett projekthez is igényelhet támogatást, ha azt a 
kérelem benyújtásáig fizikailag még nem fejezte be. 

Az Elszámolási Útmutató 2.2 pontjában foglaltak alapján és az ott meghatározott elszámolhatósági 
időszakon belül, a projekt megvalósítása keretében a támogatási kérelem benyújtását megelőzően 
felmerült költségek 2021. május 21-től elszámolhatók.  

További részletes szabályozást az ”ÁÚF 21-27” 8.6. fejezetének 1. alpontja tartalmaz. 

Ha Ön a támogatási döntés kézhezvétele előtt már megindítja a közbeszerzési eljárást, be kell tartania 
a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket is.15 

4.2 Mikorra kell befejezni a projektet? 

Mikor minősül befejezettnek a projekt? 

Fizikailag akkor befejezett a projekt, ha valamennyi támogatott tevékenység megvalósult a Támogatási 
Szerződésben/Támogatói Okiratban (a továbbiakban együtt: Támogatási Szerződés) és a Felhívásban 
meghatározott feltételek szerint. A projekt fizikai befejezésének napja tehát az a nap, amikor az utolsó 
támogatott tevékenység megvalósul. 

Pénzügyileg akkor befejezett a projekt, ha fizikailag befejezett, és a megvalósítás során keletkezett 
bizonylatok - szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő - kifizetése megtörtént.  

További részletes szabályozás az ”ÁÚF 21-27” 8.6. fejezetének 2. alpontjában olvasható. 

Mennyi idő alatt kell fizikailag befejezni a projektet? 

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2029.06.30 

További részletes szabályozás az „ÁÚF 21-27” 8.6. fejezetének 2. alpontjában olvasható. 

A záró kifizetési kérelem benyújtásának határideje a projekt fizikai befejezését követő 60. nap, de 
legkésőbb 2029.08.29. 

                                                      
14 A „projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége” fogalom megegyezik a 2014-2020-as programozási időszakban használt 
„projekt maximálisan elszámolható költsége” fogalommal, tehát az itt megjelenő összeg tartalmazza a társfinanszírozást is.  

15 Lásd: Korm. rendelet Közbeszerzési eljárások ellenőrzése c. fejezete 
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5 MÉRFÖLDKÖVEK, INDIKÁTOROK 

5.1 Hány mérföldkövet kell tervezni?  

A mérföldkő a projekt megvalósítása szempontjából jelentős időpont, amelyhez a projekt megvalósítása 
révén elért szakmai vagy műszaki eredmény kapcsolódik, vagy az elérendő eredmény egy jól 
körülhatárolható fejlesztési szakasza lezárul. Egy adott mérföldkőhöz ezen túlmenően meg kell tervezni 
az adott mérföldkővel bezárólag várhatóan elszámolni kívánt költségek kumulált mértékét is. 

A projekt keretében  

 a támogatási szerződés megkötésétől számítva hat havonta kötelező mérföldkövet tervezni, 
kivéve, ha a projekt tervezett időtartama, a támogatási szerződés megkötésétől számítva 
meghaladja a 3 évet és nem éri el az 5 évet, ebben az esetben évente szükséges mérföldkövet 
tervezni. (lsd. szakmai beszámolóval kapcsolatos elvárások) 

 az első mérföldkő időpontját úgy szükséges megtervezni, hogy az várhatóan a támogatási 
szerződés megkötésétől számított hat hónapon belüli időpontra essen 

 az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára kell megtervezni 

 a projekt fizikai bejezésének legkésőbbi időpontján túl nem lehet mérföldkövet tervezni, sem 
megvalósítani 

 a célkitűzések megvalósításának, nyomonkövetésének érdekében projekt szintű mérföldkövek 
meghatározása szükséges a projektek keretében 

 azon projekt esetében, amely más, párhuzamos megvalósítású projekt(ek) eredményeire épül, 
a mérföldköveket és az ütemezést úgy kell megtervezni, hogy a projektek összehangolása 
megtörténhessen 

 az első mérföldkőhöz kapcsolódó előírásokat a Felhívás 6.2.3 pontja tartalmazza 

 az egyes mérföldkövek esetében elszámolni tervezett költségek összege mérföldkövenként 
minimum a projekt támogatási összegének 5 %-a lehet, kivéve az első és az utolsó 
mérföldkő esetén. A mérföldkövekre tervezett költségek összegének teljes egészében le kell 
fednie a támogatási összeg 100%-át 

A szakmai beszámolóval kapcsolatos elvárások 

A Kedvezményezettnek a Támogatási Szerződés megkötését követően félévente szükséges 
beszámolni a projekt pénzügyi, és műszaki-szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt 
eredményességéről, valamint hatékonyságáról. 

A tervezhető mérföldkövek száma miatt az alábbiakat kell figyelembe venni: 

Amennyiben a projekt tervezett időtartama a támogatási szerződés megkötésétől számítva:  

 3 év, vagy annál rövidebb: hat havonta szükséges mérföldkövet tervezni és beszámolót 
benyújtani. 

 Meghaladja a 3 évet és nem éri el az 5 évet: évente egy mérföldkövet szükséges tervezni. A 
mérföldkövek közötti egyedi beszámolók az Irányító Hatóság által kerülnek meghatározásra a 
Támogatási Szerződés megkötését követően. 

 Eléri az 5 évet: hat havonta szükséges mérföldkövet tervezni és beszámolót benyújtani. 

Kivételt képez ezek alól a záró mérföldkő dátuma. 

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Irányító Hatóság a beszámoló benyújtásának elmulasztása vagy 
elutasítása esetén felfüggesztheti a támogatás kifizetését a beszámoló jóváhagyásáig. Kérjük ezért, 
hogy a beszámolási kötelezettségüknek minden esetben tegyenek eleget. 
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5.2 Milyen indikátorok teljesítéséhez kell hozzájárulni? 

Kérjük, hogy a támogatási kérelmében az alábbi táblázatban szereplő indikátorok közül a célértékek 
tervezésével érintett indikátort szerepeltesse.  

Indikátor 
neve 

Alap 
Mérték- 
egység 

Típusa1 
Azono-

sító 

Része-e a 
műszaki-
szakmai 

tartalomnak 

(Igen/Nem) 

Célérték 
tervezése 
szükséges 

(Igen/Nem) 

Célérték 

Célérték 
elérésének 
időpontja 

Beruhá-
zások 

gigabites 
hálózati 
rendsze-

rekbe 

ERFA darab  
OP 

kimeneti 
DPO13 Igen 

Igen 

1  

melyből: 

kevésbé fejlett 
régióban: 1  

fejlettebb 
régióban: 0 db 

2024.12.31. 

Igen 

1  

melyből: 

kevésbé fejlett 
régióban: 1  

fejlettebb 
régióban: 0   

2029.06.30 

1) Közös kimeneti, közös eredmény, OP-kimeneti, OP-eredmény 

 

Indikátor neve: DPO13 Beruházások gigabites hálózati rendszerekbe 

Indikátor definíciója: A gigabites hálózati rendszerekbe történő beruházások nyilvántartását támogató 
informatikai rendszer. 

Indikátor számítási módja: A projekt keretében létrejött informatikai támogató rendszerek száma. 

Indikátor igazolásának módja: Az informatikai rendszer bevezetését igazoló dokumentum. 

A Támogatási Szerződésben vállalt indikátor tervértékének csökkenése 

Ön kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett csökkentheti a Támogatási Szerződésben vállalt 
indikátor tervértéket.16 

  

                                                      
16 Korm. rendelet 160. §., illetve 156.§. (3) bekezdés 
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Indikátor tervezési szabályok  

 Minden indikátorhoz, ahol a kedvezményezett szolgáltat adatot, célérték rögzítése kötelező. 

 Minden mérföldkő esetén kötelező indikátor célérték megadása. 

 A megvalósíthatósági Tanulmányban az indikátorokat szükséges részletesen bemutatni. 

Indikátor beszámolási szabályok  

 Indikátor tényérték elérése esetén – függetlenül attól, hogy adott indikátor esetében 
mérföldkőhöz kötött célérték került tervezésre – a következő beszámolóban a kedvezményezett 
köteles a teljesülést lejelenteni (biztosítani kell a terven kívüli tényérték rögzítését). 

 Az indikátorokat régiókategóriánként szükséges gyűjteni és azokról adatot szolgáltatni. 

A Támogatási Szerződésben vállalt indikátor alulteljesítése 

A támogatás összegét csökkentjük, ha a Támogatási Szerződésben meghatározott indikátor teljesítése 
a célérték elérésének vállalt időpontjában nem éri el a célérték 75%-át. A támogatás csökkentésének 
aránya megegyezik az indikátor célérték 75%-a és az indikátor teljesítésének százalékos mértéke 
közötti különbséggel17. 

6 PROJEKTVÉGREHAJTÁSSAL KAPCSOLATOS EGYÉB 
ELVÁRÁSOK  

6.1 Mire nem kapható támogatás? 

Nem releváns. 

6.2 Milyen további szakmai elvárásoknak kell megfelelni a 
megvalósítás során? 

6.2.1 A kötelező tájékoztatás és nyilvánossággal kapcsolatos 
elvárások 

Ön mint kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban 
meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a 
támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. Az ezzel kapcsolatos 
követelményeket a www.palyazat.gov.hu oldalról letölthető „Kedvezményezettek tájékoztatási 
kötelezettségei Plusz” c. útmutató és az Arculati Kézikönyv Plusz” tartalmazza. 

6.2.2 A projekt megvalósító szervezettel kapcsolatos elvárások 

 A projektben saját teljesítés keretében résztvevő munkatársak körét a humán erőforrás tervben 
(a továbbiakban: HR terv) szükséges bemutatni, amely a Megvalósíthatósági Tanulmány 
mellékleteként kerül benyújtásra. A HR tervben részletezni kell a projektmenedzsmenthez és a 

                                                      
17 Korm. rendelet 160.§.  
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szakmai megvalósításhoz kapcsolódó munkaköröket, az adott munkakört ellátó személy nevét– 
amennyiben már ismert – és szükséges feltüntetni ezen munkakörök tervezett bérköltségeit is.  

 A kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy a projekt ellátása érdekében projektszinten 
kötelezően alkalmaz legalább 1 fő projektmenedzsert, 1 fő pénzügyi vezetőt és 1 fő szakmai 
vezetőt legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásának időpontjától a megvalósítás teljes 
hossza alatt. A projektmenedzserre, pénzügyi vezetőre, szakmai vezetőre vonatkozó 
előírásokat igazolni szükséges, az alátámasztó dokumentumokat a Megvalósíthatósági 
Tanulmány mellékleteként szükséges benyújtani. 

 Projektmenedzsmenttel kapcsolatos elvárások: 

− Projektmenedzser: kormánytisztviselői/állami tisztviselői jogviszony vagy 
munkaviszony keretében foglalkoztatott, munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri 
a heti 40 órát. Az adott munkakörbe tartozó feladato(ka)t két munkavállaló közösen is 
elláthatja, amennyiben munkaidejük összességében eléri a heti 40 órát. A 
projektmenedzsernek felsőfokú végzettséggel és legalább 2 éves projektmegvalósítási 
területen szerzett szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. Az alátámasztó 
dokumentumokat a Megvalósíthatósági Tanulmány mellékleteként szükséges 
benyújtani.   
Tekintettel a Felhívás keretében igényelhető támogatási összegre, a feladat 
elvégezhető egy munkavállaló által is heti 20 órában, azonban ebben az esetben 
figyelembe kell venni, hogy a bérkorlát 80 %-a tervezhető arányosítva erre a feladatra, 
tehát havi bruttó 800 000 Ft-nál magasabb összeg nem tervezhető és számolható el a 
munkakörre. 

− Pénzügyi vezető: kormánytisztviselői/állami tisztviselői jogviszony vagy munkaviszony 
keretében foglalkoztatott, munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 40 órát. 
Az adott munkakörbe tartozó feladato(ka)t két munkavállaló közösen is elláthatja, 
amennyiben munkaidejük összességében eléri a heti 40 órát. A pénzügyi vezetőnek 
szakirányú (pl. közgazdasági, pénzügyi, gazdasági) felsőfokú végzettséggel, vagy 
felsőfokú végzettséggel és arra épülő szakirányú (pl. közgazdasági, pénzügyi, 
gazdasági) szakképzettséggel, továbbá mindkét esetben hazai, EU, vagy EGT által 
társfinanszírozott legalább 1 Mrd forint összköltségű projektmegvalósításban és 
legalább 3 éves pénzügyi területen szerzett szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. 
Az alátámasztó dokumentumokat a Megvalósíthatósági Tanulmány mellékleteként 
szükséges benyújtani. 
Tekintettel a Felhívás keretében igényelhető támogatási összegre, a feladat 
elvégezhető egy munkavállaló által is heti 20 órában, azonban ebben az esetben 
figyelembe kell venni, hogy a bérkorlát 80 %-a tervezhető arányosítva erre a feladatra, 
tehát havi bruttó 800 000 Ft-nál magasabb összeg nem tervezhető és számolható el a 
munkakörre. 

 Szakmai megvalósítókkal kapcsolatos elvárások:  

− Szakmai vezető: kormánytisztviselői/állami jogviszony vagy munkaviszony keretében 
foglalkoztatott; munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 40 órát. Az adott 
munkakörbe tartozó feladato(ka)t két munkavállaló közösen is elláthatja, amennyiben 
munkaidejük összességében eléri a heti 40 órát. A szakmai vezetőnek felsőfokú 
végzettséggel és legalább 3 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. Az 
alátámasztó dokumentumokat a Megvalósíthatósági Tanulmány mellékleteként 
szükséges benyújtani. 

− A szakmai megvalósítók létszámát a Megvalósíthatósági Tanulmányban indokolni 
szükséges. 
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 A fejlesztéshez szükséges háttér:  

− A projektmegvalósítás előfeltételeinek rendelkezésre állását, továbbá azt, hogy a 
megvalósítás során milyen, a projekt környezetében bekövetkező változás szükséges 
a projekt sikeres megvalósításához, a Megvalósíthatósági Tanulmányban szükséges 
bemutatni. 

 Projekt Irányító Bizottsággal kapcsolatos elvárások 
A felhívás kedvezményezettjeiként a projektet megvalósító konzorcium köteles létrehozni, és a 
projekt fizikai megvalósításának teljes időtartama alatt működtetni egy 3 vagy 5 tagból álló 
Projekt Irányító Bizottságot. 
Amennyiben a projekt nem konzorciumi formában valósul meg, konzorcium alatt a 
kedvezményezett szervezetet kell érteni. 
(1) A Projekt Irányító Bizottság kötelező tagjai  

a) a Digitális Magyarország Ügynökség által delegált személy. 
b) Az IdomSoft Zrt. által delegált személy. 
c) A felhívás kedvezményezettjeiként a projektet megvalósító konzorcium által delegált 

személy, aki vagy a projektet megvalósító konzorcium forrásarányosan a legnagyobb 
támogatást igénylő konzorciumi tagjának első számú vezetője, vagy az általa delegált 
személy. 

(2) A Projekt Irányító Bizottság további lehetséges tagjai 

a) A Digitális Magyarország Ügynökség által delegált további egy személy. 
b) A felhívás kedvezményezettjeiként a projektet megvalósító konzorcium, vagy a szakmai 

felügyeletet ellátó minisztériumok által delegálható tag lehet továbbá: 
 a támogatást igénylő konzorcium további tagjának első számú vezetője  

 a projektet megvalósító konzorcium forrásarányosan a legnagyobb támogatást 
igénylő konzorciumi tagjának területért felelős további vezetője 

 olyan szakmai felelős, aki állami vezetői vagy kormány vagy miniszteri és/vagy 
miniszterelnöki biztosi minőségben végez a projekthez kapcsolódó állami 
feladatot. 

(3) A Projekt Irányító Bizottság elnöke 
a) A Projekt Irányító Bizottság elnököt a b) pontban foglalt esetektől eltekintve a tagjai 

közül választ,  
b) a Nemzeti Digitális Állampolgárság Program informatikai fejlesztéseihez érdemben 

kapcsolódó – azaz a projekt 60%-át meghaladó informatikai fejlesztési forrásallokáció, 
és/vagy a projekt céljaiban magas szinten definiált informatikai alkalmazásfejlesztésre 
vagy adatvagyon kialakításra irányuló – projekt esetében a Projekt Irányító Bizottság 
elnöke a (1) pont b) pontja szerinti tag. 

(4) A Projekt Irányító Bizottság működése 
a) A Projekt Irányító Bizottság jogköreit a felhívás kedvezményezettjeinek olyan módon 

kell belső szabályozóikban – és konzorcium esetében az annak működését 
meghatározó konzorciumi szerződésben – kialakítania, hogy a projekt megvalósítására 
vonatkozó komplex javaslat és dokumentumcsomag, vagy annak bármilyen 
módosítása csak a Projekt Irányító Bizottság támogató döntésének birtokában adható 
be. 

b) A Projekt Irányító Bizottság működésének rendjét a c) és d) pontban foglaltak 
figyelembevételével maga alakítja ki. 

c) A Projekt Irányító Bizottság működési rendjének döntéshozatalra vonatkozó szabályai 
nem térhetnek el attól, hogy a projekt megvalósítására vonatkozó komplex javaslat és 
dokumentumcsomag benyújtásának támogatásához a testület többségi döntése 
szükséges. 
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d) a Nemzeti Digitális Állampolgárság Program informatikai fejlesztéseihez a (3) pont b) 
pontja szerint érdemben kapcsolódó projekt esetében a (1) pont b) pontja szerinti tag 
támogató szavazata nélkül a Projekt Irányító Bizottság nem hozhat döntést. 

e) A Projekt Irányító Bizottság működési rendjére vonatkozó szabályai nem térhetnek el 
attól, hogy a Projekt Irányító Bizottsági tag csak tartós akadályoztatás esetén, felettes 
vezetőjének írásbeli jóváhagyásával helyettesíthető, de akkor is csak maximum csak 
egyszer és 6 hónap időtartamig. 

f) A Projekt Irányító Bizottság működési rendjét olyan módon kell kialakítani, hogy a 
Projekt Irányító Bizottság tagjainak tagsága automatikusan megszűnik, amennyiben a 
jelölésükre vonatkozó feltételek nem teljesülnek és pótlásukra a működés megőrzése 
mellett legfeljebb 6 hónap állhat rendelkezésre.  

g) A Projekt Irányító Bizottság dönthet létszámának 5 főre történő bővítéséről. 
 

6.2.3 Első mérföldkő eléréséig teljesítendő előírások  

Jelen Felhívás keretében legkésőbb a projekt első mérföldkövének időpontjáig szükséges az 
alábbiak teljesítése: 

 Informatikai támogató rendszer tervezésére vonatkozó (köz) beszerzési eljárás megindítása, 
vagy saját teljesítésben a feladat megkezdése 

6.2.4 Közgazdasági és pénzügyi elemzés készítése 

Jelen Felhívás keretében a Megvalósíthatósági Tanulmány részeként pénzügyi és közgazdasági 
elemzést szükséges készíteni a Felhívás mellékletét képező Megvalósíthatósági Tanulmány sablonban, 
valamint annak 4. mellékletét képező „Módszertani segédlet a költség-haszon elemzés elvégzéséhez” 
(a továbbiakban: Módszertani segédlet) című útmutatóban foglaltaknak megfelelően. Az említett 
segédletek az Útmutató a projektek közgazdasági és pénzügyi értékeléséhez 2021-2027 c. útmutató18 
alapján kerültek összeállításra. A konkrét számításokat a Módszertani segédlethez kapcsolódó excel 
táblázatban szükséges elvégezni. 

A pénzügyi és közgazdasági elemzés során az alábbi feltételeket kell figyelembe venni: 

 A Megvalósíthatósági Tanulmány keretében változatelemzést kell elvégezni. Figyelembe véve 
a jelen Felhívás célrendszerét, az egyes változatokat elsősorban a projekt megvalósítása során 
alkalmazott műszaki-szakmai megoldások és a technológia szerint szükséges kidolgozni. 
Amennyiben ettől eltérő szempont(ok) is figyelembevételre kerülnek az elemzés során, 
szükséges azt indokolni. A változatelemzést a fentiekben megjelölt szempont szerint legalább 
2 db változatban kell elvégezni.  
A változatelemzés során költség-hatékonyság elemzést szükséges elvégezni. A módszertannal 
kapcsolatos tudnivalókat a Módszertani segédlet és az ahhoz kapcsolódó excel táblázat 
tartalmazza. 

 A kiválasztott projektváltozat esetében a közgazdasági és pénzügyi elemzés során 
alkalmazandó módszertan:  

- teljes pénzügyi elemzés és teljes közgazdasági elemzés  

A módszertannal kapcsolatos tudnivalókat a Módszertani segédlet és az ahhoz kapcsolódó excel 
táblázat tartalmazza. 

                                                      
18 https://www.palyazat.gov.hu/tmutat-a-projektek-kzgazdasgi-s-pnzgyi-rtkelshez-2021-2027 
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 A közgazdasági és pénzügyi elemzést 10 év időtávra kell elkészíteni, melynek kezdő éve a 
beruházás megvalósításának első éve. 

 A közgazdasági elemzés során a Módszertani segédletben leírtaknak megfelelően meg kell 
határozni a projekt eredményeként felmerülő közgazdasági költségeket és létrejövő hasznokat.  

6.2.5 Adatszolgáltatási és tájékoztatási rendszer kialakítása és 
működtetése 

A DKF Kft. a 684/2020. Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés alapján az e rendelet szerinti kapcsolattartás, 
valamint az e rendelet szerinti folyamatok nyomon követhetősége céljából, adatszolgáltatási és 
tájékoztatási kötelezettség teljesítésére is alkalmas informatikai rendszert alakít ki és működtet 
(Informatikai Rendszer). A 684/2020. Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése értelmében a DKF Kft. 
rendelkezhet úgy, hogy a 684/2020. Korm. rendelet szerint érintett szervezetek, valamint a DKF Kft. 
feladatellátásban érintett egyéb szervezetek, intézmények, és a minisztériumok részére kizárólag az 
Informatikai Rendszeren keresztül biztosítja a kapcsolattartást. 

A rendszer használatával kapcsolatos részletes elvárás és útmutató a Felhívás 13.3. számú 
mellékletében található. 

6.3 Kell-e közbeszerzést lefolytatni? 

Ha a projektben tervezett beszerzésre a közbeszerzési jogszabályok vonatkoznak, közbeszerzést kell 
lefolytatni. Ennek vizsgálata és a szükséges eljárás lefolytatása – az egybeszámítási szabályok 
figyelembe vételével (a részekre bontás tilalmának betartásával) – az Ön feladata és felelőssége. 

Felhívjuk a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács a becsült érték számítása, a 
részekre bontás tilalma és a beszerzési igények mesterséges egyesítése tárgyában kiadott 
Útmutatójában foglaltakra, amely elérhető az alábbi linken: 

 https://kozbeszerzes.hu/kozbeszerzesek-az/magyar-jogi-hatter/a-kozbeszerzesi-hatosag-
utmutatoi/kozbeszerzesi-hatosag-kereteben-mukodo-tanacs-utmutatoja-becsult-ertek-
szamitasa-reszekre-bontas-tilalma-es-beszerzesi-igenyek-mesterseges-egyesitese-targyaban/ 

A kedvezményezett a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos 
közbeszerzési törvény (vagy annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály), illetve annak vonatkozó 
végrehajtási rendeletei, továbbá a Korm. rendelet vonatkozó részeiben foglaltak szerint köteles eljárni.  

Részletes tájékoztatás az ”ÁÚF 21-27” 9. fejezetében olvasható. 

Az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjában, valamint a közbeszerzési dokumentumokban minden 
esetben kerüljenek feltüntetésre az Európai uniós alapokra vonatkozó információk:  

 A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 
kapcsolatos: igen/nem 

 Amennyiben ismert a Konstrukció száma, Projekt száma, vagy hivatkozási száma. Önnek a 
támogatási kérelem benyújtását követően nyilatkoznia kell minden, az adott projekten kívüli, a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) tárgyi hatálya alá 
tartozó beszerzéséről. Amennyiben a projekt megvalósítási időtartama több naptári évet ölel fel, 
akkor évente kell nyilatkoznia.  

6.4 Milyen feltételei vannak az ingatlanfejlesztésnek? 

Nem releváns.  
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6.5 Hol találhatóak a biztosítéknyújtásra vonatkozó elvárások? 

A kapott támogatás ellenében – amennyiben Ön nem mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól – a 
támogatás visszavonása, a Támogatási Szerződéstől történő elállás, illetve szabálytalanság esetén 
visszafizetendő támogatás visszafizetésének biztosítékaként biztosítéknyújtási kötelezettség terheli.  

A biztosítékot az első kifizetési kérelemmel (ideértve az előleget is) egyidejűleg kell nyújtani. Támogatási 
összeg kifizetése – az előleget is ideértve – csak akkor engedélyezhető, ha a szükséges biztosíték 
rendelkezésre áll. Amennyiben Ön mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, azt szintén az első 
kifizetési kérelemmel (ideértve az előleget is) egyidejűleg kell igazolnia.   

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben Ön azonnali támogatási előlegre jogosult, a biztosítékot a 
Támogatási Szerződés megkötésének időpontjában rendelkezésre kell bocsátania vagy a 
biztosítéknyújtás alóli mentességet igazolnia szükséges.  

A biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentesség eseteit, a kötelezettség alól mentes jogalanyok körét 
a Korm. rendelet 147. §-a tartalmazza.  

A biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentességet a következőképpen szükséges igazolni:  

 a Korm. rendelet azon rendelkezésének megjelölése, amely a mentességet megalapozza és  

 azon dokumentumok benyújtása, amelyek a jogszabályi hivatkozásban megjelölt mentességi 
ok fennállását alátámasztják, kivéve, ha a mentességi ok közhiteles adatbázisból ellenőrizhető.  

A nyújtható biztosítékok körét a Korm. rendelet 140. §-a szabályozza.  

A biztosítéknyújtásra vonatkozó részletes szabályokat a Korm. rendelet 139-148. §-a, illetve az ”ÁÚF 
21-27” 6. fejezete tartalmazza. 

6.6 Milyen elvárások vannak az Alapjogi Charta érvényesítésével 
kapcsolatban? 

Az Alapjogi Charta felsorolja azokat az alapvető jogokat, amelyeket az Európai Uniónak és a 
tagállamoknak az uniós jogszabályok végrehajtása során tiszteletben kell tartaniuk. Az Alapjogi Charta 
megtalálható a https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2012/326/02&from=HU 

és a www.palyazat.gov.hu oldalon is. 

Az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert jogok, szabadságok és elvek érvényesítését a projektek 
tervezése és végrehajtása során is biztosítani kell. Ezért kérjük, hogy a projekt tervezése és 
végrehajtása során fokozott figyelmet fordítson az Alapjogi Chartában rögzített alapjogok 
érvényesítésére, bizonyosodjon meg arról, hogy tervezett projektében az alapjogok nem sérülnek, azok 
érvényesítése biztosított. Ennek bemutatására a Megvalósíthatósági Tanulmányban is szükséges 
kitérni a vonatkozó fejezetben.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Korm. rendelet rendelkezései alapján, ha az Alapjogi Chartában szereplő 
jogok és alapelvek valamelyike a támogatott projektek végrehajtása során sérülne, a hazai 
intézményrendszer gondoskodni fog az erre irányuló panasz benyújtásának lehetőségéről és a panasz 
kivizsgálásáról. 

6.7 Hogyan kell az adatokat gyűjteni ESZA+, illetve MMIA támogatás 
esetén? 

Nem releváns.  
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6.8 A projekt megvalósítása után milyen kötelezettségeim lesznek?  

Ön vállalja, hogy a projekt megvalósítás irányító hatóság általi befejezésétől19 számított 5 évig, a projekt 
megfelel az alábbi feltételeknek20:  

 az informatikai támogató rendszer fenntartása 

Egyéb kötelezettség / kötelező vállalás:  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a projektben létrehozott vagyon a záró projektfenntartási jelentés 
elfogadásáig csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a támogatási jogviszony 
szempontjából releváns kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, 
illetve terhelhető meg. 

Ha Ön ezeket a kötelezettségeket nem teljesíti, akkor szabálytalansági eljárás indulhat Ön ellen. A 
szabálytalansági döntés a támogatás visszafizetését is elrendelheti. 

7 ELSZÁMOLHATÓSÁG 

7.1 Mennyi előleg igényelhető? 

7.1.1 Támogatási előlegre vonatkozó szabályok 

Utófinanszírozású tevékenységekre Ön támogatási előleget igényelhet. 

Az igényelhető támogatási előleg mértéke legfeljebb a megítélt támogatás (a tartalék nélküli, 
utófinanszírozású tételek összegére vonatkozóan) 100%-a az alábbi feltételek teljesülése esetén: 

A támogatási előleg mértéke abban az esetben 100%, ha Ön költségvetési szerv, közvetlen vagy 
közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati 
társulás, közvetlen vagy közvetett többségi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság, térségi 
fejlesztési tanács, köztestület vagy közalapítvány, az állam által alapított vagyonkezelő alapítvány vagy 
az ilyen alapítvány által fenntartott jogi személy kedvezményezett, és  

 a fizetési számláit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: 
Áht.). alapján a Kincstárban köteles vezetni vagy az európai uniós forrásból nyújtott 
költségvetési támogatás kezelésére a Kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, 
vagy 

 az Ön részére a megítélt támogatás összege nem éri el az 50 000 000 Ft-ot. 

Ha Ön költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági 
társaság, térségi fejlesztési tanács, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, köztestület, vagy 
közalapítvány kedvezményezett, akkor Ön részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha benyújtotta 
az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta. 

Jelen Felhívás keretében a likviditási tervben jóváhagyott összeg 100%-a igényelhető támogatási 
előlegként.  

                                                      
19 projektmegvalósítás irányító hatóság általi befejezése: a projekt keretében támogatott tevékenységek végrehajtását igazoló 
záró beszámoló jóváhagyását követően a záró kifizetési kérelem jóváhagyása és a támogatás kifizetése az irányító hatóság által 
20 CPR 65. cikke alapján 
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A likviditási terv sablonja a Felhívás szakmai mellékletei között található meg. 

A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a Korm. rendelet 252. §-a tartalmazza. 

Ha Ön az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési 
számlával rendelkező kedvezményezett, akkor a támogatási előleget vissza kell fizetnie, ha nem nyújt 
be kérelmet időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy annak első részlete – kifizetésétől számított 
tizenkét hónapon belül vagy az időközi kifizetési kérelem vagy más körülmény a támogatás nem 
rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja. 

Ha Ön az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési 
számlával nem rendelkező kedvezményezett, akkor a támogatási előleget vissza kell fizetnie, ha nem 
nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű kérelmet időközi 
kifizetésre a támogatási előleg – vagy annak első részlete – kifizetésétől számított tizenkét hónapon 
belül, vagy az időközi kifizetési kérelem vagy más körülmény a támogatás nem rendeltetésszerű 
felhasználását bizonyítja. (Rendeltetésszerű a felhasználás, ha az időközi kifizetési kérelem az 
ellenőrzési szempontoknak megfelel és az elszámoló bizonylatok egy részét vagy egészét az Irányító 
Hatóság jóváhagyta.) 

Amennyiben a kedvezményezett közszféra szervezet21, a támogatási előleg terhére szeptember 15-ig 
pénzügyileg teljesített költségeket tartalmazó időközi kifizetési kérelmét szükséges október 1-ig 
elszámolásra benyújtania. Ebben az esetben nem szükséges figyelembe venni az időközi kifizetési 
kérelem benyújtására vonatkozó korlátokat.  

Ha a közszféra szervezet kedvezményezett előleg elszámolásra vonatkozó kötelezettségét nem 
teljesíti, az Irányító Hatóság a projekt projektmenedzsment költségét a késedelmes napokra jutó 
projektmenedzsment költség összegével csökkenti. 

7.1.2 Szállítói előlegre vonatkozó szabályok: 

A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén Önnek a 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben biztosítania kell a szállító részére a 
szerződés - tartalékkeret nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű előleg 
igénylésének lehetőségét. 

Ha Ön közszféra szervezet, akkor szállítói finanszírozás alkalmazása esetén  

 a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás,  

 a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés 

eredményeként kötött szerződésben biztosítania kell a szállító részére a szerződés – tartalékkeret 
nélküli – elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének 
lehetőségét. 

Ha Ön közszféra szervezet, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a Korm. rendeletben foglaltak 
alapján fordított áfa-előleg igénybevételére is jogosult. 

Önnek a szállítói előleg 50%-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás 
elszámolható összege 50%-át meghaladó teljesítésekor haladéktalanul el kell számolni. 

A szállítói előleget visszaköveteljük, ha Ön nem nyújt be időközi kifizetési kérelmet a szállítói előleg – 
vagy annak első részlete – kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül, vagy az időközi kifizetési 
kérelem vagy más körülmény a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja. 

                                                      
21  256/2021(V.18.) 3 §. 11. pont értelmében közszféra szervezetnek minősülő  
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7.2 Mekkora önerő kell a projekthez? 

A projekt Európai Unióval nem elszámolható költségeit Önnek önerőből kell fedeznie. 

7.3 Melyek az elszámolható költségek? 

A projekt Európai Unióval elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a 
projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a Felhívásban rögzített 
elszámolható költségek között és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.  

A projekt Európai Unióval nem elszámolható költségeinek a támogatható tevékenységekhez 
kapcsolódó, nem elszámolható költségek vagy a nem támogatható tevékenységek költségei 
minősülnek. A nem elszámolható költségek részei a projekt teljes költségének, azonban nem részei a 
projekt Európai Unióval elszámolható összköltségének, tehát ezeket a költségeket Önnek a 7.2. 
fejezetben hivatkozott önerőn túl, további saját forrásból kell majd fedeznie. 

A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt teljes költségét! 

A támogatási kérelemben és a későbbiekben megkötésre kerülő vállalkozói szerződésekben 
elkülönítetten és egyértelműen be kell mutatni, ha a projekt tartalmaz 

 olyan támogatható tevékenységet, amelyet nem a támogatási kérelem részeként, nem az arra 
jóváhagyott, az Európai Unióval elszámolható összköltség terhére kíván megvalósítani, vagy  

 olyan nem támogatható tevékenységet, amelyet Ön a 7.2. fejezetben hivatkozott önerőn túl, 
további saját forrásból, de a projekt részeként kíván megvalósítani. 

A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, 
hogy meghatározható legyen a költségek, illetve ezen belül az elszámolható költségek besorolása. 

A konzorciumi tagok a projekt keretén belül a projekt forrásból létrehozott/ beszerzett anyagot, árut, 
szolgáltatást, eszközt, immateriális javakat egymástól nem vásárolhatnak. 

A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes 
költségtípusokra, illetve költségelemekre vonatkozó általános szabályozást az Elszámolási Útmutató 
tartalmazza. 

A Felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:  

1. Projektelőkészítés költségei 

1.1. Projektelőkészítés költségei 

1.1.1. Személyi jellegű költség, bérköltség 
1.1.2. Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 
1.1.3. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések 
1.1.4. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetésekhez kapcsolódó járulékok 

1.2. Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei 

1.2.1. Előzetes igény- és szükséglet felmérés 
1.2.2. Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok 
1.2.3. Felmérés, kimutatás, adatbázis, kutatás, tanulmány, szakmai anyagok 

1.3. Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség 

1.3.1. Engedélyezési, eljárási díjak 
1.3.2. Műszaki terv, dokumentációk 
1.3.3. Projekt előkészítés, tervezés 
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1.4. Megvalósíthatósági tanulmány 

1.4.1. Személyi jellegű költség, bérköltség 
1.4.2. Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 
1.4.3. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések 
1.4.4. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetésekhez kapcsolódó járulékok 
1.4.5. Megvalósíthatósági tanulmány 

2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek 

2.1. Eszközbeszerzés költségei 

2.1.1. Eszközbeszerzés 

2.2. Immateriális javak beszerzése 

2.2.1. Immateriális javak beszerzése 

3. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 

3.1. Képzéshez kapcsolódó költségek 

3.1.1. Regisztrációs díj, részvételi díj 
3.1.2. Képzés, betanítás költsége  
3.1.3. Tananyag beszerzése 
3.1.4. Tananyag fejlesztése 
3.1.5. Utazási költség 
3.1.6. Szállásköltség 
3.1.7. Anyagbeszerzés 

3.2. Egyéb szakértői szolgáltatás költségei 

3.2.1. Minőségbiztosítás 
3.2.2. Felmérés, kimutatás, adatbázis, kutatás, tanulmány, szakmai anyagok 
3.2.3.  Módszertani fejlesztés 
3.2.4. Szakértői szolgáltatás 

3.3. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj 

3.3.1. Bérleti díjak 
3.3.2. Eszközbérlet 
3.3.3. Gépjármű bérlése 
3.3.4. Lízing díj  

3.4. Egyéb szolgáltatási költségek 

3.4.1. Domain név regisztráció, illetve hozzá tartozó webtárhely díja 
3.4.2. Egészségügyi szolgáltatás 
3.4.3. Hatósági díj, illeték 
3.4.4. Közjegyző díja 

3.4.5. Szakkönyv, folyóirat 
3.5. Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 

3.5.1. Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 

3.6. Műszaki jellegű szolgáltatások költségei 

3.6.1. Műszaki jellegű szolgáltatás 
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3.7. Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei 

3.7.1. Marketing tevékenység 
3.7.2. Rendezvényszervezés költségei 
3.7.3. Reprezentációs költség 
3.7.4. Kommunikációs költség 

4. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei 

4.1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás 

4.1.1. Személyi jellegű költség, bérköltség 
4.1.2. Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 
4.1.3. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések 
4.1.4. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetésekhez kapcsolódó járulékok 

4.2. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség 

4.2.1. Napidíj, illetve járulékai 
4.2.2. Kiküldetési költség 
4.2.3. Utazási költség 
4.2.4. Szállásköltség 

5. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek 

5.1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség 

5.1.1. Anyagbeszerzés 

6. Projektmenedzsment költség 
6.1. Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása 

6.1.1. Személyi jellegű költség, bérköltség 
6.1.2. Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 
6.1.3. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések 
6.1.4. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetésekhez kapcsolódó járulékok 

6.2. Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség 

6.2.1.  Napidíj, illetve járulékai 
6.2.2.  Kiküldetési költség 
6.2.3.  Utazási költség 
6.2.4.  Szállásköltség 

6.3. Egyéb projektmenedzsment költség 

6.3.1. Anyagbeszerzés 
6.3.2.  Eszközbérlet 
6.3.3.  Bérleti díjak 

7. Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei 

7.1. Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei 

7.1.1.  Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei 

A százalékos átalányalapú finanszírozás költségei a projekt szakmai megvalósításának közvetett 
költségei, melyek a Felhívás 2.1.2.1. pontjában felsorolt közvetett tevékenységek költségeit foglalják 
magukban: 

 Közbeszerzési eljárás költsége  
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 Általános (rezsi) költségek  

 Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása 

 Horizontális tevékenységek költségek 

Nem támogatható tevékenységekhez kapcsolódó költségek: 

Amennyiben a fejlesztendő tevékenységhez tartalmában vagy műszakilag kapcsolódó egyéb olyan 
tevékenység szükséges, amely elválaszthatatlanul kapcsolódik a projekt támogatott műszaki 
tartalmához és az feltétele a támogatott tevékenység megvalósításának/meglétének, azonban erre nem 
kíván igényelni vagy a Felhívás alapján nem igényelhet támogatást, akkor „Nem támogatható 
tevékenységként” szükséges szerepeltetni a költséget. Nem támogatható tevékenységek közé bármely 
fenti elszámolható költségelem rögzíthető. Kérjük, hogy a költségvetés szöveges részletezésében 
kerüljön rögzítésre a támogatható tevékenységhez való kapcsolódás. A megvalósítás során az Irányító 
Hatóságnak az ellenőrzések során kizárólag a tevékenyég megvalósulását/ eszköz meglétét kell 
vizsgálnia, a kapcsolódó elszámoló bizonylatokat nem. 

Az elszámolható költségek egyéb feltételeit az Elszámolási Útmutató szabályozza. 

Egyéb elvárások: 

A költségvetési tételek részletezése 

Elvárás, hogy a projekt költségvetése megfelelően részletezett legyen, így a támogatási kérelem 
benyújtása során, az EPTK felületén a költségvetés részletezés mezőjében szükséges bemutatni az 
adott költség illeszkedését a projekthez, naturália szintű tervezését (egységár-mennyiség), szöveges 
indoklását, amely alapján látni lehet, hogy a költségek reálisak, szakmailag alátámasztottak és 
szükségesek a célok eléréséhez.  

Minimálisan az alábbiakat szükséges feltüntetni: 

 kapcsolódó feladatot, 

 kapcsolódó beszerzés/közbeszerzés tárgyát, 

 kapcsolódó mérföldkövet, 

 a beszerezni kívánt eszközök és szolgáltatások mennyiségét, egységárát. 

 személyi jellegű ráfordítások esetén minimálisan az alábbiakat szükséges feltüntetni:  
- a megvalósítók számát feladatkörönként, 
- a kapcsolódó mérföldkövet.  

Tartalék képzése 

Jelen Felhívás keretében nem tervezhető tartalék. 

Azonban az elvárható gondos tervezés mellett, a projekt szakmai megvalósítása során, előre nem 
látható okból, valamely technológiai, módszertani, kapacitás felhasználási hatékonyság növekedésből 
eredő, valamint a beszerzés során kapott kedvező ajánlat okán megtakarítások keletkezhetnek. 

A megtakarításokból az előre nem látható, elvárható gondos tervezés mellett nem tervezhető, de 
elszámolható költséget jelentő kiadások fedezetére, valamint azon túlmenően, indokolt esetben 
pótlólagos szakmai tartalom megvalósítására tartalék képezhető, a projekt szakmai megvalósítása 
során keletkező megtakarítások átcsoportosításával a költségvetés „Tartalék” során.  

Költségvetési soron egyértelműen kimutatható megtakarítás nem tartható. 

Az előre nem látható, és elvárható gondos tervezés mellett nem tervezhető kiadások fedezetén 
túlmenően csak abban az esetben használható fel a tartalék, ha a projekt alapvető céljainak 
teljesülését elősegítő, ésszerűsítést célzó, valós igényeken alapuló módosítások miatt pótlólagos 
műszaki tartalom megvalósítása válik szükségessé, amelynek eredményeként a projekt keretében 
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létrehozott szakmai tartalom kedvezőbb paraméterekkel bír (pl.: tartósság, funkció, élettartam, 
terhelhetőség, kapacitás), ezáltal működtetése, fenntartása igazolhatóan hatékonyabbá, 
költségtakarékosabbá válik. 

Nem számolhatóak el a projekt céljához nem kapcsolódó, a kivitelezés során felmerülő olyan 
többletigények, amelyek nem elengedhetetlenül szükségesek a projekt megvalósításához és nem 
járulnak hozzá a Felhívás céljainak megvalósításához. 

A tartalék felhasználása kizárólag a vetítési alapba tartozó költségekre való átcsoportosítással 
történhet, tekintettel arra, hogy a tartalék költsége – az egyszerűsített elszámolási módok tekintetében 
– a vetítési alap költségeihez tartozik és a Felhívás 7.3.1. pontjában foglalt átalánymértéket az 
átcsoportosítást követően is tartani kell.  

A tartalék képzésére, vagy felhasználására vonatkozó szerződés módosítási igényhez minden esetben 
a tartalék keletkezésének okait és a felhasználás célját és a tartalmát kifejtő, az összeget részletező 
alátámasztást szükséges csatolni. 

A tartalék értéke a projekt összes elszámolható költségének legfeljebb 5 %-a lehet, de maximum 500 
millió Ft. 

A tartalék csak az Irányító Hatóság engedélyével, a projekt költségvetésén belül átcsoportosítással 
képezhető és használható fel, a felhasználásra vonatkozó igényt a költségvetés módosítására 
vonatkozó bejelentéssel kell kezdeményezni a Korm. rendelet 149. § alapján.  

A projekt fizikai befejezésével, a fel nem használt tartalék összegével a projekt költségvetése 
automatikusan csökken. 

A tartalék felhasználása során figyelembe kell venni a vonatkozó jogszabályokat (így különösen a Kbt. 
és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.) szerződésmódosításra 
vonatkozó előírásait), továbbá az Elszámolási Útmutatóban vagy a Felhívásban rögzített százalékos 
vagy összegszerű korlátokat. 

A módosítás következtében a Támogatási Szerződésben rögzített támogatási összeg, valamint – a 
Korm. rendelet eltérő rendelkezése hiányában – a támogatási intenzitás nem növekedhet. 

7.3.1 Milyen egyszerűsített elszámolási mód alkalmazandó? 

Önnek bizonyos költségtípusokat a támogatási kérelem költségvetésébe csak százalékban 
meghatározott átalányként van lehetősége betervezni és elszámolni. 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 rendeletének (továbbiakban: CPR) 53. cikk (1) 
bekezdés d) pontjának, 54. cikk a) pontjának, valamint a 2021–2027 programozási időszakban az egyes 
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló Korm. rendelet 59. 
fejezetének, a 2021-2027 programozási időszakra vonatkozó Elszámolási Útmutató I. fejezet 7. 
pontjának alapján kötelező az elszámolható közvetlen költségek 5%-ának megfelelő átalányt 
alkalmazni a jelen Felhívásban meghatározott közvetett költségek fedezésére.  

Az alábbi költségek tartoznak a közvetett költségek (számított költségek) közé:  

 Közbeszerzési eljárás költsége  

 Általános (rezsi) költségek  

 Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása 

 Horizontális tevékenységek költsége 

Közvetlen költségnek (vetítési alapnak) számít a projekt során elszámolható minden más 
költségkategória. A vetítési alapba tartozó költségtípusoknak az elszámolása valós költség alapon 
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történik. Ez azt jelenti, hogy a közvetlen költségtípusoknál a teljesítést pénzügyi bizonylatokkal 
szükséges alátámasztania. 

A százalékban meghatározott átalány mértéke: 5% 

A közvetett tevékenységekhez kapcsolódó költségek csak átalányalapú elszámolásként nyújthatóak be 
az elszámolható közvetlen költségek pontosan 5%-a erejéig. Az előbbiek alapján tehát a fentebb 
felsorolt költségkategóriákba tartozó költségeknek pontosan az elszámolható közvetlen költségek 5%-
át kell kitenniük a költségvetésben. Kérjük ezt a költségvetés tervezésekor is figyelembe venni.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy százalékban meghatározott átalány alkalmazása esetén az átalány 
mértékének a projekt megvalósítása során állandónak kell lennie! 

Számított költség a vetítési alap költség arányában, azzal egyidejűleg igényelhető. A kifizetési 
kérelemben számított költség csak akkor hagyható jóvá, ha ugyanazon kifizetési kérelemben vetítési 
alap költség is került jóváhagyásra. Ha a kifizetési kérelemben vetítési alap költség került jóváhagyásra, 
az arra jutó számított költséget is jóváhagyja az Irányító Hatóság. A kifizetési kérelemben szereplő 
valamennyi vetítési alap elszámoló bizonylatához és elszámoló bizonylat összesítőjéhez kapcsolódóan 
különállóan kell rögzíteni a százalékban meghatározott átalány technikai bizonylatot, melyet az alábbi 
módon kell meghatározni a rendszerben való rögzítés során: 

<vetítési alap elszámoló bizonylatának/elszámoló bizonylat összesítőjének 
sorszáma>_szá_<kedvezményezett/konzorciumi tag adószámának első 8 számjegye>. 

Az egyszerűsített elszámolási módok (így a százalékos átalány) esetében, a költségek felmerülését a 
kedvezményezettnek nem kell alátámasztania háttérdokumentumokkal (például számlával, 
bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve egyéb számviteli bizonylattal) és a piaci áraknak való 
megfelelést sem kell igazolni (kivétel ez alól a százalékban meghatározott átalány alkalmazása esetén 
a vetítési alapba tartozó költségtípusok). A Korm. rendelet 176/A. §-val összhangban a támogatást 
igénylő/kedvezményezett a Korm. rendelet IX. fejezet szerinti ellenőrzést nem kezdeményezi azon, 
közbeszerzéssel beszerzett költségtétel vonatkozásában, amelynek az elszámolása egyszerűsített 
elszámolás alkalmazásával történik. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kedvezményezettnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem 
kell a költség felmerülését alátámasztó dokumentumokat benyújtani az Irányító Hatósághoz, sem 
elkülönítetten nem szükséges őrizni azokat a projekt helyszínén / nyilvántartásában. A hazai számviteli 
szabályoknak megfelelően a bizonylatokat természetesen meg kell őriznie a kedvezményezettnek, 
viszont a támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzés során nem vizsgálják ezeket. 

Fontos, hogy ezen költségek vonatkozásában is az eredményeket ellenőrizhetően el kell érni és 
kedvezményezett köteles az eredményeket a szakmai beszámoló keretében igazolni. 

Amennyiben a forrásbevonás célzottan a vetítési alapot képező tevékenységre vagy költségsorra 
történik, ez esetben a számított költségek összegét is növelni kell a százalékos átalány mértékének 
megfelelően, annak érdekében, hogy az átalány mértéke változatlan maradjon.  

A vetítési alapba tartozó költségek és a számított költségek közötti költségátcsoportosítás nem 
lehetséges. A tartalék felhasználása kizárólag a vetítési alapba tartozó költségekre való 
átcsoportosítással történhet, tekintettel arra, hogy a tartalék költsége a vetítési alap költségeihez 
tartozik. 

Amennyiben a megvalósítás során szabálytalansági eljárás eredményeként megállapítható, hogy 
pénzügyi érdeksérelem történt és pénzügyi korrekció előírása szükséges, adott tételek levonásával, 
elszámolható összegének csökkentésével, vagy egyes költségtípusokra fordítható támogatási összeg 
csökkentésével, a szabálytalansággal érintett, vetítési alapba tartozó összeghez automatikusan 
hozzáadásra kerül az 5%-os átalánnyal érintett összeg is. Azaz a szabálytalansági döntésben a 
szabálytalansággal érintett összeg mellett szerepelnie kell a vetítési alaphoz tartozó, projektszintű 
százalékos átalány mértékének megfelelő közvetett költség összegének is. Abban az esetben, ha a 
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számított költséget érinti a szabálytalanság megállapítása nyomán alkalmazandó pénzügyi korrekció, 
úgy a korrekció összege a számított költségek elszámolható összegéből és a hozzá kapcsolódó vetítési 
alap összegéből is levonásra kerül. Azaz a százalékos átalány mértéke állandó marad a projekt 
megvalósítása során. 

El nem számolható költség átalányalapú elszámolás keretében sem finanszírozható a projektben. 

A fenti egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása kötelező.  

7.4 Milyen feltételei vannak az elszámolhatóságnak? 

Általános feltételek 

 Csak azokat a költségeket lehet elszámolni, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a támogatott 
projekt tevékenységéhez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához, 
szerepelnek a projekt hatályos költségvetésében, és arányos hozzáadott értéket képviselnek.  

 A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy 
a közbeszerzési szerződésben rögzített árat). A projekt költségvetésének megfelelően 
részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen az 
elszámolható költség besorolása. 

 A projekt keretén belül a konzorciumi tagok által egymás részére kibocsátott számla 
elszámolása nem megengedett jelen felhívás 7.3 pontjában rögzített előírással összhangban. 

 Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás. 

 Elszámolni kizárólag a végérvényesen a kedvezményezettet terhelő, ténylegesen felmerült 
költségeket lehet, amelyek számlával, bevallással, egyéb hiteles számviteli vagy egyéb belső 
bizonylattal igazolhatóak. 

 Az elszámolható költségek egyéb feltételeit az Elszámolási Útmutató szabályozza. 

A Felhívás keretében támogatott projekt költségei elszámolhatóságának kezdete/vége 

 Kezdete: 2021.05.21.  
 Vége: a projekt fizikai befejezése 

Piaci árnak való megfelelés  

A piaci ár alátámasztására vonatkozó részletes szabályokat Korm. rendelet 215. §-a, illetve a 2021-
2027 programozási időszakra vonatkozó Elszámolási Útmutató tartalmazza.  

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a Korm. rendelet 215. §-ban 
meghatározott szokásos piaci árat.  

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. A költségtételeknek a projekt 
költségvetésének megfelelően részletezettnek és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy 
meghatározható legyen a besorolásuk.  

Nem szükséges a piaci ár alátámasztása a közvetett költségek esetében. Továbbá a saját teljesítés 
piaci árnak való megfelelés alátámasztásához jelen fejezet Saját teljesítés vizsgálata című pontban 
foglalt eltéréseket is figyelembe kell venni. 

Piaci ár alátámasztása támogatási kérelem benyújtásakor, valamint költségvetés módosítás 
esetén az adott költségvetési sor költségnövekménye esetén: 

A támogatási kérelemben benyújtott költségvetésben szereplő költségek alátámasztottságára 
legalább egy indikatív árajánlat benyújtása szükséges, beszerzés és közbeszerzési eljárás 
keretében tervezett költségek esetében is. 
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Az indikatív árajánlatok formai és tartalmi követelményei az alábbiak: 

 az ajánlattevő megnevezése és aláírása: amennyiben az ajánlattevő megnevezése az 
ajánlatból nem állapítható meg, továbbá amennyiben az ajánlatadó hivatalos képviselője 
cégszerű aláírásával nem látta el, úgy az ajánlat nem tekinthető érvényesnek 22 

 az azonos tárgyú ajánlat megnevezése, műszaki paraméterei, szakmai jellemzői, technikai 
feltételei 

 egymással összehasonlíthatóak 
 az ajánlat kiállításának dátuma 

 összegükben egyértelműek 

 egymástól és a kedvezményezettől független ajánlattevőtől kell származniuk 

Az egyes költségek piaci árnak való megfelelésének igazolására az alábbi módszerek is alkalmazhatók:  

 A támogatási kérelem költségvetésének tervezését, a költségek piaci árnak történő 
megfelelését piackutatással/előzetes felméréssel is igazolhatja. Amennyiben a támogatást 
igénylő piackutatásra, előzetes felmérésre hivatkozik, elvárt, hogy azt dokumentumokkal tudja 
alátámasztani. Egyértelműen ki kell derülnie, hogy a tervezett beszerzés tárgyával 
kapcsolatosan és a műszaki tartalom ismeretében, a piackutatás/előzetes felmérés 
időszakában keletkeztek, és összegszerűségükben világosan alátámasztják a támogatást 
igénylő által tervezett összeget. 

 A nyílt kereskedelmi forgalomban kapható eszközök esetén az írásbeli ajánlat kiváltható 
árajánlat, árlista bemutatásával (pl.: a forgalmazó cégek honlapjáról készített képernyőfotó 
dátummal azonosítva). 

 Nyilvánosan, vagy bármilyen hivatalos adatbázisból kinyerhető, elérhető adatok (pl. mérnöki 
díjak, hatósági árak stb.) is képezhetik a szokásos piaci ár igazolásának alapját, a hivatkozott 
forrás feltüntetésével.  

 Alapvető elvárás a költségek részletes tervezése, így az egységár alapú tervezés esetén 
elfogadható, ha az adott tevékenységhez szükséges erőforrásra (pl.: szakemberek óradíjának 
vagy napidíjának mértékére) vonatkozóan rendelkezik a támogatást igénylő alátámasztással, 
valamint részleteiben bemutatja az adott tevékenység ellátásához felhasználni szükséges 
erőforrások mennyiségét. 

 Lehetőség van az elmúlt 2 év során hasonló témakörben lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás 
- amelyben legalább három ajánlattal rendelkeznek - összegezésének benyújtására. A költség 
mértékének tervezésekor figyelembe vehetőek az azóta eltelt időszakban bekövetkezett piaci 
változások, melyet a költségvetésben az adott költség szakmai indoklásánál szükséges 
bemutatni. 

 Amennyiben már a beszerzés/közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, akkor elfogadható az 
alátámasztás ezen eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árral. 

Piaci ár alátámasztása kifizetési kérelem benyújtása során: 

Az adott költségek elszámolása során a szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó 
dokumentumokat legkésőbb az adott költséget tartalmazó kifizetési kérelem részeként kell benyújtani, 
a lentiekben részletezettek szerint.  

A piaci ár a következő módszerekkel határozható meg: 

1) A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített ár, 

                                                      
22 Amennyiben az ajánlattevő nevében és képviseletében eljáró személy nem a cégnyilvántartásban vagy egyéb a képviseletre 
vonatkozó nyilvántartásában szereplő személy, akkor abban az esetben a Kedvezményezettnek szükséges megkövetelnie azt, 
hogy ezen személy az ajánlatkérő Kedvezményezett felé igazolja azt, hogy az ajánlattevő nevében és képviseletében mi alapján 
(pl.: SZMSZ rendelkezésre történő hivatkozás, egyedi meghatalmazás csatolása, stb.) jogosult eljárni az ajánlattétel során. 
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2) Legalább három szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett, egymástól és a 
kedvezményezettől független érvényes ajánlatok, 

3) Árajánlatok kiválthatósága egyéb módon. 

Részletek:  

1) Közbeszerzési eljárás lefolytatása 

A fentiek alapján a piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárásban vagy más, jogszabályban 
meghatározott eljárástípus keretében történő beszerzés esetén az eljárás közbeszerzési 
dokumentációjával történik. Az Irányító Hatóság kétség esetén azonban jogosult külön vizsgálatot 
folytatni és – a vizsgálat eredménye alapján – az eljárás során kialakult ártól eltérő értéken 
meghatározni az általa elismert piaci árat.  

2) Egymástól független árajánlatok bekérése 

Amennyiben a kedvezményezett a piaci árnak való megfelelést 3 db írásbeli árajánlattal támasztja alá, 
azokat írásban kell benyújtania. Az írásbeliségre a Ptk. 6:7. § szabályai irányadóak, azzal, hogy írásbeli 
ajánlatnak tekintjük az előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, aláírásra jogosult személy 
által aláírt, szkennelt formában elektronikus úton benyújtott ajánlattal történő alátámasztást is. 

A 3 db írásbeli árajánlat formai és tartalmi követelményei:  

 az ajánlattevő megnevezése és aláírása: amennyiben az ajánlattevő megnevezése az 
ajánlatból nem állapítható meg, továbbá amennyiben az ajánlatadó hivatalos képviselője 
cégszerű aláírásával nem látta el, úgy az ajánlat nem tekinthető érvényesnek 23 

 az azonos tárgyú ajánlat megnevezése, műszaki paraméterei, szakmai jellemzői, technikai 
feltételei 

 egymással összehasonlíthatóak 
 az ajánlat érvényességi ideje és az ajánlat kiállításának dátuma 

 összegükben egyértelműek 

 egymástól és a kedvezményezettől független ajánlattevőtől kell származniuk 

 a beszerzés eredményeként megkötött szerződés aláírásának dátumához képest 6 hónapnál 
nem lehetnek régebbiek 

 az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére és ezt az ajánlatkérő vizsgálta, melyet 
nyilatkozattal igazolnia szükséges a kedvezményezettnek 

 az ajánlattevő a beszerzéssel érintett tevékenységgel főtevékenységként foglalkozik vagy 
bizonyíthatóan rendszeres a tevékenysége, valamint szolgáltatásai a honlapján feltüntetésre 
kerültek, illetve egyéb referenciákkal igazolhatók, 

 az ajánlatkérésnek dokumentáltnak kell lennie minden szakaszában (ajánlatkérés, ajánlatok 
beérkezésének dátuma is igazolható). 

Az árajánlat bekéréséhez használandó sablon a Felhívás további mellékletei között szerepel, mely a 
www.palyazat.gov.hu/ felületen a Pályázati Dokumentációk /DIMOP PLUSZ kapcsolódó dokumentumok 
között található meg. 

Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy 
tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, 
képviseletre jogosult személy, ezen személy a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, 

                                                      
23 Amennyiben az ajánlattevő nevében és képviseletében eljáró személy nem a cégnyilvántartásban vagy egyéb a képviseletre 
vonatkozó nyilvántartásában szereplő személy, akkor abban az esetben a Kedvezményezettnek szükséges megkövetelnie azt, 
hogy ezen személy az ajánlatkérő Kedvezményezett felé igazolja azt, hogy az ajánlattevő nevében és képviseletében mi alapján 
(pl.: SZMSZ rendelkezésre történő hivatkozás, egyedi meghatalmazás csatolása, stb.) jogosult eljárni az ajánlattétel során. 
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tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat 
gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy 
felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, 
ezen személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója a kedvezményezett 
szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, 
irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az 
ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában 
partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül. 

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. 
pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt 
gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon 
házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa. 

Javasolt, hogy árajánlatkérésükben írják elő, hogy a szállítók szerepeltessék az adott tétel gyártóját, 
típusát és meghatározó paramétereit is az azonosíthatóság érdekében. 

Amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok (különösen: nem összehasonlíthatóak, 
nem azonos tárgyúak, nem egymástól és a kedvezményezettől/ajánlatkérőtől független piaci 
szereplőktől származnak, a tényleges piaci árat jelentősen meghaladják), a felmerült költségek a projekt 
terhére nem elszámolhatóak. 

3) Árajánlatok kiválthatósága egyéb módon 

A nyílt kereskedelmi forgalomban kapható eszközök esetén az írásbeli ajánlat kiváltható árajánlat, 
árlista bemutatásával (pl.: a forgalmazó cégek honlapjáról készített képernyőfotó dátummal azonosítva). 

Egyéb hitelt érdemlő módon is történhet a piaci ár alátámasztása, például független árszakértő 
segítségével, piackutatással, valamint lehetőség van az elmúlt 2 év során hasonló témakörben 
lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás - amelyben legalább három ajánlattal rendelkeznek - 
összegezésének benyújtására. 

Nem szükséges alátámasztani a piaci árat, az Irányító Hatóság helyszíni ellenőrzés keretében sem 
vizsgálja a piaci árnak való megfelelést: 

 Azon szerződések esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 100 000 Ft-
ot. 

 Amennyiben a költség elszámolása egyszerűsített elszámolási mód keretében történik. 
 Hatósági díjak, adók, közterhek esetében. 

 Postaköltség, ideértve az elektronikus kommunikáció működtetéséhez kapcsolódó költségek 
(pl. e-aláírás alkalmazásához kapcsolódó tanúsítvány) esetében. 

 Helyi és helyközi utazás szabott áras szolgáltatásai. 

 A projekt céljaihoz illeszkedő konferenciára történő jelentkezéssel kapcsolatos regisztrációs 
díjak esetében. 

Az Irányító Hatóság helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálhatja a piaci árat, amelyet a 
kedvezményezettnek alátámasztó dokumentumokkal kell igazolnia: 

 3 millió Ft-nál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződései esetén, amelyek 
elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300 000 forintot. 

Az Irányító Hatóság helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálja a piaci árnak való megfelelést, amelyet a 
kedvezményezettnek alátámasztó dokumentumokkal kell igazolnia: 

 Összesítőn történő elszámolás esetén. 

Az Irányító Hatóság előzetes, egyedi döntése esetén nem szükséges a piaci árat alátámasztani: 
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 Az adott projekthez kapcsolódó megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy 
szellemi tevékenységével kapcsolatban felmerült, 8 órás munkavégzésre vetített bruttó 300 000 
Ft-ot és annak járulékait meg nem haladó összköltség vonatkozásában (8 óránál rövidebb 
időtartamú foglalkoztatás esetén az értékhatárt arányosítani kell).  

A beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás, illetve a szolgáltatás tartalmának egyedi jellegének 
Kedvezményezett általi alátámasztása esetén (pl.: hatósági árak, közüzemi szolgáltatás, 
forgalmazó/szállító/gyártó által kiállított kizárólagossági nyilatkozat) az Irányító Hatóság a 
Kedvezményezett egyedi kérelme alapján vizsgálja a Kedvezményezett által jelezett ár piaci árnak való 
megfelelését. 

Saját teljesítés vizsgálata 

Saját teljesítés alatt értendő, ha a kedvezményezett a támogatásból megvalósuló beruházás során, 
annak bekerülési értékének részeként bizonyos tevékenységeket saját maga végez. Nem számít saját 
teljesítésnek a kedvezményezett Sztv. 3. § (2) bekezdés 7. pontja szerinti kapcsolt vállalkozása – 
feltéve, ha az adott programra alkalmazandó egyéb jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – által, 
vagy nem gazdasági társaság kedvezményezett esetén a részben vagy egészben tulajdonában lévő 
gazdasági társaság által végzett teljesítés.  

E tevékenység elszámolható értéke nem haladhatja meg a szokásos piaci értéket, nem haladhatja meg 
a pénzügyileg rendezett tételek alapján kimutatott, az Sztv. 51. § (1) és (2) bekezdése szerinti közvetlen 
önköltséget, valamint az Sztv. 82. § (3) bekezdése szerinti értékesítés közvetett költségeit. Az 
értékesítés közvetett költségei kizárólag abban az esetben vehetők figyelembe, ha azok valós 
költségeken alapulnak, és megfelelően igazolt, igazságos és méltányos módszer szerint, arányosan 
történik a tevékenységhez való hozzárendelésük. Az alátámasztás a kedvezményezett kötelezettsége. 

Saját teljesítés esetében is teljesülnie kell az indokoltság, költséghatékonyság és arányosság elvének. 
A saját teljesítésben történő feladat ellátás szükségességét indokolni kell. 

A saját teljesítés keretében végzett tevékenységek bekerülési költségeit alá kell támasztani. A saját 
teljesítés esetében elfogadható piaci ár alátámasztási mód: jelen fejezet Piaci árnak való megfelelés 
pontjában leírt kritériumokat is figyelembe véve, 1 db indikatív árajánlat. 

Azon szervezetek, amelyek a projekt keretében olyan tevékenységet valósítanak meg, amelyet 
jogszabályban meghatározott kötelezettség alapján kell ellátniuk, ezen kijelölt feladatuk ellátását külső 
félnek nem szervezhetik tovább, és külső kapacitást a feladatellátásra nem vehetnek igénybe, csak 
olyan, a kijelölt feladat ellátásához elengedhetetlenül szükséges kapacitás tekintetében, amelyet az 
adott szervezet tevékenységi körénél fogva vagy a tevékenység ellátásához szükséges speciális 
szaktudás hiánya miatt nem képes ellátni. Felhívjuk a figyelmet, hogy az Elszámolási Útmutató 3.8.2. 
pontja alapján a közszféra szervezet kedvezményezettek a projektmenedzsment tevékenységét nem 
valósíthatja meg kiszervezés útján. 

Saját teljesítés keretén belül az Elszámolási Útmutató 3.5a. pont értelmében a projekt szakmai 
megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai számolhatók el. 

A projektben saját teljesítés keretében résztvevő projekt szakmai megvalósításában közreműködő 
munkatársak körét az MT 5. számú mellékletében, a HR tervben is szükséges bemutatni. 

Saját teljesítés alátámasztása esetén az összes - nem csak saját teljesítéssel megvalósított -, a projekt 
végrehajtás keretében végzett tevékenység, műszaki-szakmai eredmény, illetve az ehhez szükséges 
feladat és részfeladat feltüntetése szükséges a teljes támogatási összeget lefedve, melyet 
projektszinten szükséges benyújtani a saját teljesítés alátámasztásául szolgáló táblázat kitöltési 
útmutatójának megfelelően.  

A táblázat bármely műszaki-szakmai eredmény teljes összegét érintő változása esetén - növekedés 
vagy csökkenés - kötelezően újra benyújtandó támogatási szerződés módosítás keretében. Felhívjuk a 
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figyelmet, hogy az Irányító Hatóság egyéb esetben is bekérheti a saját teljesítés alátámasztására 
szolgáló táblázatot és annak alátámasztó dokumentumait, valamint jogosult további alátámasztó 
dokumentumok bekérésére is. 

A táblázat a Felhívás további mellékletei között szerepel, mely a palyazat.gov.hu felületen a Pályázati 
Dokumentációk /DIMOP PLUSZ kapcsolódó dokumentumok között található meg. A táblázatot és 
alátámasztó dokumentumait a támogatási kérelemmel egyidejűleg szükséges benyújtani, tekintettel 
arra, hogy a saját teljesítésben tervezett költségek piaci árnak való megfelelőségének vizsgálata a 
tartalmi értékelés során történik.  

Saját teljesítés az egyes tevékenységeken belül az alábbi költségkategóriák, költségtípusok 
költségelemei vonatkozásában számolható el:  

1. Projektelőkészítés költségei 

1.1. Projektelőkészítés költségei 

1.1.1. Személyi jellegű költség, bérköltség 
1.1.2. Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 
1.1.3. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések 
1.1.4. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetésekhez kapcsolódó járulékok 

1.2. Megvalósíthatósági tanulmány 

1.2.1. Személyi jellegű költség, bérköltség 
1.2.2. Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 
1.2.3. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések 
1.2.4. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetésekhez kapcsolódó járulékok 

2. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei 

2.1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás 
2.1.1. Személyi jellegű költség, bérköltség 
2.1.2. Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 
2.1.3. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések 
2.1.4. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetésekhez kapcsolódó járulékok 

Saját teljesítésnek minősülnek az alábbi költségkategóriák, költségtípusok költségelemei is, azonban 
ezeket nem szükséges alátámasztani: 

3. Projektmenedzsment költség 

3.1. Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása 

3.1.1. Személyi jellegű költség, bérköltség 
3.1.2. Személyi jellegű költség, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 
3.1.3. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetések 
3.1.4. Személyi jellegű ráfordítások, személyi jellegű egyéb kifizetésekhez kapcsolódó járulékok 

Egyszeri elszámolás 

A Felhívás keretében egyszeri elszámolásra nincs lehetőség. 

Számlaösszesítők használatára vonatkozó előírások 

Az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás: 

 kis támogatástartalmú számlák összesítője 

 anyagköltség-összesítő 
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 utazási és kiküldetési költségösszesítő 

 személyi jellegű költségek összesítője (személyi jellegű költségek nem elektronikus összesítője, 
mely az EPTK felületen bizonylatként csatolva rögzíthető) 

Devizában kiállított elszámoló bizonylatokat – támogatástartalomtól és elszámolható költség jellegétől 
függetlenül – összesítőn nem lehet elszámolni. 

A kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok maximális 
támogatástartalma: 4 millió Ft. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az összesítőben szereplő költségek alátámasztó dokumentumait az irányító 
hatóság helyszíni ellenőrzés keretében fogja ellenőrizni. Kérjük, figyeljen arra, hogy az elszámoló 
bizonylatok (pl.: számlák, bérjegyzék, stb.)  ebben az esetben is megfeleljenek a jogszabályban 
meghatározott formai elvárásoknak (pl.: záradékolás, megrendelés dokumentuma, ajánlatok stb.). 

Szóbeli megállapodás 

Önnek nincs lehetősége költségelszámolásra, ha az szóbeli megállapodáson alapul.  

Az időközi kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó korlátok finanszírozási 
módonként 

Utófinanszírozás 

Utófinanszírozás esetén kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az abban igényelt támogatás 
meghaladja a 100 millió forintot.  

Szállítói finanszírozás 

Szállítói finanszírozás esetén kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az abban igényelt támogatás 
meghaladja az 1 millió forintot - kivételt képez ez alól a szállítói előlegbekérő alapján kiállított 
előlegszámla. 

Vegyes finanszírozás 

Amennyiben a kifizetési kérelem utó- és szállítói finanszírozású elszámoló bizonylatokat is tartalmaz, 
kizárólag a szállítói finanszírozásra vonatkozó korlátnak szükséges teljesülnie. Vegyes finanszírozású 
bizonylatokat tartalmazó kifizetési kérelem tehát abban az esetben nyújtható be, ha az abban elszámolni 
kívánt szállítói finanszírozású bizonylatok értéke eléri az 1 millió forintot.  

In-house beszerzések  

A hatályos közbeszerzésekre vonatkozó törvényben meghatározott in-house beszerzések alapján kötött 
szerződések elszámolhatóak, ha azok költsége nem haladja meg a szokásos piaci értéket, valamint a 
pénzügyileg rendezett tételek alapján kimutatott közvetlen és közvetett önköltség értékét. 

Az in-house beszerzéseket olyan részletes, tételes egységárakat is tartalmazó kalkulációval kell 
alátámasztani, amelyből a beszerzés költsége egyértelműen megállapítható, és amely kétséget 
kizáróan igazolja, hogy e teljesítés szolgálja legjobban a költséghatékonyságot. 

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat, ennek 
alátámasztása az in-house beszerzések esetében szükséges a Felhívás 7.4 3) pontjában 
meghatározottak szerint. 

Amennyiben támogatást igénylő a fejlesztést részben, vagy egészben in-house beszerzés keretében 
valósítja meg, ezen fejlesztések szakmai tartalmát, kidolgozottságát, előrehaladottságát is be kell 
mutatni és igazolni szükséges a Megvalósíthatósági Tanulmányban.  



75 
 

A Megvalósíthatósági Tanulmány mellett az alábbi alátámasztó dokumentumok benyújtása szükséges 
a támogatási kérelem mellékleteként: 

 Igazolni kell, hogy a beszerezni kívánt szervezet megfelel-e a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) 
pontjában meghatározott feltételeknek, miszerint: 

− olyan jogi személy, amely felett az ajánlatkérő a saját szervezeti egységei felettihez 
hasonló kontrollt gyakorol, döntő befolyással rendelkezik annak stratégiai céljai 
meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek 
meghozatalában 

− olyan jogi személy, amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen 

− éves nettó árbevételének több mint 80 %-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel vagy az 
ajánlatkérő által kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződések 
teljesítéséből származik 

 Be kell nyújtani a beszerzés(ek)hez kapcsolódó műszaki leírást, amely tartalmazza azoknak 
az előírásoknak az összességét, amelyek meghatározzák a beszerzés tárgyára vonatkozóan 
megkövetelt jellemzőket, amelyek alapján a beszerzés tárgya olyan módon írható le, hogy az 
megfeleljen az ajánlatkérő által igényelt rendeltetésnek. A műszaki leírásnak meg kell felelnie 
a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet előírásainak 

 Be kell nyújtani a feladat ellátáshoz szükséges kapacitás tervet és igazolni kell a szükséges 
szakmai és egyéb erőforrások rendelkezésre állását. 

 Be kell nyújtani a projekt megvalósításához kapcsolódó, in-house beszerzések alapján kötött 
szerződéseket 

Védelmi és biztonsági tárgyú beszerzések 

A Kbt. 9. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott védelmi és biztonsági tárgyú 
beszerzések esetében a kedvezményezett az illetékes miniszter nyilatkozatát és – amennyiben 
releváns – az Országgyűlés illetékes bizottsága külön jogszabályban meghatározott feltételeknek 
megfelelő kezdeményezés alapján hozott előzetes döntését, az eljárás típus választására vonatkozó 
részletes indoklást, illetve a versenyt biztosító, piaci ár alátámasztását szolgáló három árajánlat 
bekéréséről szóló kedvezményezetti nyilatkozatot is köteles a kifizetési kérelemhez benyújtani. 

Az Európai Uniós támogatásokból finanszírozott minősített beszerzések vagy alapvető biztonsági 
érdeket érintő beszerzés mentesítési eljárását megelőző vizsgálatra vonatkozó előírásokat a Korm. 
rendelet 212-213. §-a tartalmazza, amelynek betartása a kedvezményezett feladata és kötelessége. 

Minősített beszerzés vagy alapvető biztonsági érdeket érintő beszerzés közbeszerzési eljárás 
lefolytatása alóli felmentésre irányuló mentesítési eljárás megkezdése előtt a támogatást igénylő vagy 
kedvezményezett köteles az Irányító Hatóság hozzájáruló nyilatkozatát kérni. A támogatást igénylő 
vagy kedvezményezett köteles a mentesíteni kívánt beszerzés tárgyát, becsült értékét, a mentesítési 
kérelem indokolását, valamint az ellenőrzés lefolytatásához szükséges egyéb dokumentumokat 
megküldeni az Irányító Hatóság részére. 

Az Irányító Hatóság a részére benyújtott dokumentációt támogathatósági, elszámolhatósági, valamint 
műszaki szempontból megvizsgálja, a dokumentumok hiánytalan megküldése esetén nyolc napon belül 
nyilatkozatot állít ki, továbbá a vonatkozó beszerzések dokumentumainak és a szerződés teljesítésének 
támogathatósági szempontú megfelelőségi vizsgálatát helyszíni ellenőrzés keretében elvégzi. 

Ha a kedvezményezett a fenti kötelezettségeit nem vagy nem megfelelően teljesíti és ezt az Irányító 
Hatóság szabálytalansági eljárás keretében megállapítja, a támogatás egy része vagy egésze 
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visszavonható. Ha az Irányító Hatóság a támogatási döntés előtt megállapítja, hogy a támogatást 
igénylő a fenti kötelezettségeit nem vagy nem megfelelően teljesíti, akkor az igényelthez képest 
csökkentett mértékű támogatás ítélhető meg részére. 

Bérleti díjak és egyéb arányosított költségek 

Kérjük, legyenek figyelemmel arra, hogy jelen Felhívás keretében az elszámolni kívánt eszközök és 
iroda bérleti díjak költségei megegyező arányban legyenek a projekt megvalósítása alatt állományban 
lévő humán erőforrással. 

Arányosított költségek esetén, az arányosítás módszertanát (pl.: önköltség számítási szabályzat) az 
elszámoláshoz csatolni szükséges.  

Kiszervezés szabályai 

Kiszervezésnek minősül mindazon harmadik féltől beszerezhető szolgáltatás, melyet a támogatást 
igénylő erőforrás hiányában nem tud saját kapacitással megvalósítani, vagy rendelkezik ugyan 
megfelelő erőforrással, azonban igazoltan költséghatékonyabb a kiszervezéssel történő megvalósítás 
(például megbízási szerződés alapján ellátott feladat, szakmai szolgáltatás). Az indokoltságot a 
támogatást igénylő feladata alátámasztani, ezen alátámasztásnak megfelelő részletezettséggel kell 
bemutatnia minden kiszervezés esetén a speciális erőforrásigényt, amely nem áll rendelkezésre, vagy 
a rendelkezésre állás esetén a kiszervezés költséghatékonyságát. 

Nem minősül kiszervezésnek, aminek megvalósítása jogszabályi- vagy összeférhetetlenségi okok miatt 
saját teljesítésben nem megoldható, vagy kizárólag eszköz beszerzésére, illetve építőipari kivitelezésre 
irányul. További kivételt képeznek a jogszabály által meghatározott hatósági igazgatási-, szolgáltatási 
díjak, illetékek, melyet a támogatást igénylő olyan szolgáltatótól szerez be, mely kizárólagos forgalmazó 
az adott területen. 

A „Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei” költségkategória következő 
költségtípusai kerülhetnek kiszervezésre: 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei 

 Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 

 Műszaki jellegű szolgáltatások költségei 

 Képzéshez kapcsolódó költségek 

 Egyéb szakértői szolgáltatás költségei 
 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj 

 Egyéb szolgáltatási költségek 

 Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei 

Záradékolás 

A papír alapú számla záradékolása  

A papír alapú számlára a kedvezményezett rávezeti a projekt azonosító számát és az alábbi mondatot: 
„Az elszámoló bizonylat támogatás elszámolására benyújtásra került.”.  

Amennyiben a monitoring és információs rendszer nem működik és az elszámoló bizonylatot papír 
alapon kell benyújtani, a kedvezményezettnek a projekt keretében aláírásra jogosult képviselője (vagy 
az általa meghatalmazott személy) cégszerű aláírásával hitelesíti és igazolja, hogy az mindenben 
megegyezik az eredeti számlával. Aláírás-bélyegző használata nem elfogadható. A meghatalmazott 
személy aláírási címpéldányát be kell nyújtani, ha korábban erre még nem került sor. Az elektronikus 
számla záradékolásának módjai  
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 A kedvezményezett nem záradékolja a számlát, ehelyett az e-aláírást megelőzően a szállító írja 
rá a számlára annak a projektnek az azonosító számát, amelyhez a számla benyújtásra kerül, 
és rávezeti az alábbi mondatot: „Az elszámoló bizonylat támogatás elszámolására benyújtásra 
került.”  

 Ha a szállító nem záradékol, és a kedvezményezett rendelkezik e-aláírással, akkor a 
kedvezményezett elektronikusan rávezeti a számlára a záradékolást, majd aláírásával hitelesíti 
a számlát és a záradékolást is egyben.  

 Amennyiben a kedvezményezett nem rendelkezik e-aláírással és elektronikus számla került 
benyújtásra a kifizetési kérelemben, a számlát azonosításra visszavezetett 
dokumentumhitelesítéssel (AVDH) látja el. Ezt követően a beküldés tényével egyidejűleg a 
záradékolásra vonatkozó előírást - a Korm. rendeletnek való megfelelőség biztosítása 
érdekében - további külön intézkedés nélkül a nyilatkozatával teljesíti akképpen, hogy a 
kérelemben szereplő elektronikus elszámoló bizonylatok kizárólag az érintett projekt terhére 
történő támogatás elszámolására kerülnek benyújtásra.  

Összeférhetetlenségi szabályok 

A Korm. rendelet szabályozását részletező Elszámolási útmutató értelmében a nem közbeszerzés 
köteles beszerzések esetében figyeljen az alábbi összeférhetetlenségi szabályokra: 

Nem független az az ajánlattevő,  

 amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa - irányító vagy 
felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre 
jogosult személy, továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét 
gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy 
kinevezési; 

 amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet 
nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a támogatást igénylő / 
kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik 
ajánlattevő szervezetében az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, 
vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési; vagy  

 ha a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner 
vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül. 

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. 
pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt 
gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon 
házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa. 

A Kedvezményezett köteles a függetlenség követelményének a támogatási jogviszony teljes időtartama 
alatt megfelelni. 

E-beszerzési funkció használata 

Jelen Felhívás keretében az e-beszerzés funkció használata nem kötelező. 

7.5 Melyek az elszámolható költségek mértékére és arányára 
vonatkozó elvárások?  

A projekt tervezése és megvalósítása során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában 
kérjük, vegye figyelembe a következő korlátozásokat: 
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Költségtípus 

Maximális mértéke az 
Európai Unióval 

elszámolható 
összköltségre vetítve 

(%) 

Projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési eljárások 
lefolytatásának költsége) 

5,00 % 

Projektmenedzsment  2,50 % 

Műszaki ellenőri szolgáltatás 1,00 % 

A projekt szakmai előrehaladásának nyomonkövetését, és az 
informatikai fejlesztési folyamat minőségbiztosítását támogató 
tevékenység   

2,00 % 

Tartalék (lásd 7.3 Tartalék képzése) 
5%, de maximum 500 
millió Ft 

 

A Felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása a támogatási 
kérelem összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező. A költségvetés összeállításakor 
kérjük, hogy figyeljen arra, hogy az egyes költségtípusok maximális mértékére vonatkozó százalékot 
két tizedes jegy pontossággal határozza meg, mert a kérelem elbírálásakor és a megvalósítás során 
ezt az Irányító Hatóság vizsgálja.   

A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás irányító hatóság általi befejezésekor – 
a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként 
átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet.  

Az egyszerűsített elszámolási mód keretében elszámolható közvetett költségekre a fenti korlátok nem 
vonatkoznak. Az összes közvetett költség tekintetében a 7.3.1. pontjában foglalt átalánymérték az 
irányadó.  

A „Projekt előkészítés, tervezés”, a „Projektmenedzsment”, és a „Műszaki ellenőri szolgáltatás” 
költségtípusok esetén a fenti korlátok a költségek közötti átcsoportosítással módosíthatók, 
összevonhatók, azonban ebben az esetben sem haladhatja meg ezen költségtípusok együttes 
százalékos mértéke a 8,50%-ot az Európai Unióval elszámolható összköltségre vonatkozóan. 

A Megvalósíthatósági Tanulmányra vonatkozó költség- és terjedelmi korlát 

A Megvalósíthatósági Tanulmányra (beleértve az annak a részét képező közgazdasági és pénzügyi 
elemzést) a következő nettó költségkorlát került meghatározásra: 

 nettó 19 000 000 Ft 

Az MT terjedelme mellékletek nélkül, a közgazdasági és pénzügyi elemzést is beszámítva maximum 
300 oldal. 

Jelen korlátozás nem zárja ki a Megvalósíthatósági Tanulmány előfeltételét képező vagy abból 
következő, további esetleges műszaki, technológiai, piacfelmérési, igényelemzési feladatokra irányuló 
feladatvégzést (kivéve a Megvalósíthatósági Tanulmány részét képező közgazdasági és pénzügyi 
elemzést), és a korlátozás nem terjed ki ezekre, amennyiben azok a Megvalósíthatósági Tanulmány 
terjedelmén és tartalmi mélységén jelentősen túlmutatnak. 
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Szakértői óradíjra vonatkozó korlát 

Szakértői óradíjat az Irányító Hatóság által meghatározott költségkorlátig van lehetőség elszámolni.  

 A költségkorlát nettó 25 000 Ft /szakértői óra. 

Az Irányító Hatóság a jelen óradíj meghatározásának alapját követő módszertan rendszeres 
felülvizsgálatával követi a piaci folyamatok alakulását és jelentős eltérés esetén, de legalább 2 évente 
frissíti a költségkorlátra vonatkozó előírást. 

Bérköltségre vonatkozó korlát 

Bérköltséget az Irányító Hatóság által meghatározott költségkorlátig van lehetőség elszámolni. 

A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó elszámolható munkabér, illetve megbízási szerződés alapján 
bérszámfejtett szakértői díj teljes munkaidős foglalkoztatás esetén (azaz heti 40 órában) személyenként 
nem haladhatja meg a– munkáltatót terhelő adókat és járulékokat nem tartalmazó – havi bruttó 
2 000 000 Ft bérkorlátot. 

A bérkorlát a Felhívás 6.2.2. A projekt megvalósító szervezettel kapcsolatos elvárások pontjában 
rögzítettek szerint, amennyiben a projektmenedzserre és/vagy pénzügyi vezetőre vonatkozó feladatok 
ellátása heti 20 órában kerülnek elvégzésre, az adott munkakörre vonatkozóan a bérkorlát 80%-a kerül 
arányosításra, tehát havi bruttó 800 000 Ft-nál magasabb összeg nem tervezhető és számolható el 
ezen feladatokra. 

Az Irányító Hatóság a jelen bérköltségre vonatkozó korlát meghatározásának alapját rendszeresen 
felülvizsgálja, és amennyiben a piaci folyamatok indokolják, de legalább 2 évente frissíti a 
költségkorlátra vonatkozó előírást. 

További eszközök beszerzésére, bérlésére vonatkozó költségkorlátok 

Költségtípus 

Maximális mértéke a 
projekt keretében 

elszámolható közvetlen 
személyi jellegű 

költségekre vetítve (%) 

Gépjármű bérlése 1 % 

Reprezentációs költségekre vonatkozó költségkorlát 

 A reprezentációs költségekre vonatkozó elszámolható költség legfeljebb nettó 22 000 Ft 
/fő/nap. 

Az Irányító Hatóság a jelen díj meghatározásának alapját követő módszertan rendszeres 
felülvizsgálatával követi a piaci folyamatok alakulását és jelentős eltérés esetén, de legalább 2 évente 
frissíti a költségkorlátra vonatkozó előírást. 

Szállásköltségekre vonatkozó költségkorlát 

Jelen Felhívás keretében a szállásköltségekre vonatkozóan a hatályos Elszámolás Útmutató I. fejezet 
Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről 3.7. Útiköltség, kiküldetési költség 3.7.3.2. 
pontjában vendégéjszakánként meghatározott maximum bruttó összeg kerülhet elszámolásra. 
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7.6 Milyen költségek nem számolhatók el? 

A. A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon 
költség, amely nem szerepel a 7.3. pontban, különösen:  

 tartalékeszköz beszerzése 

 használt eszköz beszerzése 
 a projekt fizikai befejezését követő időszakra vonatkozó üzemeltetés támogatási díj kiterjesztés, 

garancia kiterjesztés, kivéve, ha kedvezményezett igazolni tudja, hogy az adott 
termék/szolgáltatás más feltételekkel nem beszerezhető (pl. központosított közbeszerzés 
esetén a vonatkozó keretmegállapodás kötelezően előírja) 

 lízing szerződéssel összefüggő egyéb költségek (pl. kamat, árfolyam-különbözet) 

 megvalósítási időszakon túl felmerülő lízingdíjak 

 a projekt szakmai megvalósításához szükséges eszközökre vonatkozó zártvégű pénzügyi lízing 
 projektszintű záró könyvvizsgálat 

 bútorbérlés költsége 

 gépjármű lízing 

 gépjármű beszerzés 

B. A Korm. rendelet 1. §-ában meghatározott alapokból származó források felhasználására vonatkozó 
Elszámolási Útmutató 6.1. pontja szerint bármely alap keretében támogatott projekt esetén nem 
elszámolható költségek: 

 a levonható áfa 

 a kamattartozás-kiegyenlítés 

 a hitelkamat, kivéve a kamattámogatás vagy garanciadíj-támogatás formájában nyújtott vissza 
nem térítendő támogatás 

 a hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek 

 a deviza-átváltási jutalék 
 a pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség 

 a bírságok, kedvezményezett által fizetett kötbérek és a polgári perrendtartásról szóló törvény 
szerinti perköltség, függetlenül attól, hogy bíróság által megítélésre került-e 

 a projektszámla fenntartási költsége az utolsó szállítói számla projektszámláról történő 
kifizetését követően 

 a jutalom, illetve az olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható 

 a munkavégzésre irányuló jogviszony megszűnése vagy megszüntetése esetén a felmentési 
időre eső jövedelem, a szabadságmegváltás és a végkielégítés 

 a rehabilitációs hozzájárulás 

C. A mindenkor hatályos Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei a 2021-2027-es fejlesztési 
ciklusban KTK Plusz elnevezésű dokumentum III) pont A) alpontja szerint kötelezően 
megvalósítandó, de nem elszámolható kommunikációs tételek:  

 kommunikációs terv készítése 
 sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése 

 sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése 

 TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal 

A III) pont E) alpont szerint javasolt, de nem elszámolható kommunikációs tételek:  

 közösségi oldalak (pl. facebook, instagram, youtube) használata 

 belső kommunikáció 

 elektronikus tájékoztatók 
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 innovatív eszközök 

Bizonyos kivételes esetekben elszámolhatóként engedélyezhető tétel lehet, az Irányító Hatósággal 
előre egyeztetett módon, alapos indoklás mellett:  

 Információs iroda/információs pont 

8 KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSREND ÉS KIVÁLASZTÁSI 
KRITÉRIUMOK 

8.1 Milyen eljárásrend alapján történik a támogatási kérelmek 
kiválasztása? 

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a Korm. rendelet alapján kiemelt kiválasztási eljárásrend 
alapján kerülnek kiválasztásra. 

Az eljárás során a Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra. 

Az eljárás során a Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van tisztázó kérdés alkalmazására. 

Az eljárás során a Korm. rendelet szabályai szerint nincs lehetőség szóbeli egyeztetésre. 

Az Irányító Hatóság a támogatási kérelmekről való döntés megalapozására Döntés-előkészítő 
Bizottságot nem hív össze. 

Az eljárásrendre vonatkozó további információk az „ÁÚF 21-27” 3. fejezetében találhatók. 

8.2 Melyek a kiválasztási kritériumok? 

Azok a támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a vonatkozó jogszabályi 
feltételeknek, a Felhívásban és mellékleteiben foglalt kritériumoknak, és az alábbi kritériumoknak: 

1. Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok  

1.1. a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat a Felhívásban előírt módon került aláírásra 
vagy hitelesítésre, az aláírás hiánytalan, érvényes és hiteles, 

1.2. a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az Áht. 1. § 4. pontja és 50. § (1) 
bekezdés c) pontja szerint. 

Mivel a fenti jogosultsági kritériumok nem hiánypótoltathatóak, ezért ha a támogatási kérelem nem felel 
meg ezeknek a szempontoknak, akkor a kérelmet hiánypótlási felhívás nélkül elutasítjuk. 

2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok 

2.1. a Felhívás szerint kötelezően csatolandó dokumentumok elektronikus formában az előírt (alaki, 
formai) követelményeknek megfelelően és hiánytalanul kerültek benyújtásra, 

2.2. a támogatási kérelem a Felhívásban meghatározott formában, az előírt feltéteknek megfelelő 
adattartalommal került benyújtásra 

2.3. a támogatást igénylő, valamint konzorcium esetén a bevont konzorciumi tag(ok), a Felhívásban 
meghatározott lehetséges kedvezményezetti körbe tartozik/tartoznak. 
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A fenti jogosultsági kritériumok esetében egy alkalommal hiánypótlási felhívást küldünk, ha az adott 
jogosultsági kritérium, vagy az adott jogosultsági szempontot igazoló dokumentum hiánya vagy hibája 
hiánypótlás keretében pótoltatható. 

3. Tartalmi értékelési szempontok 

 Értékelési szempont 
Megfelelt/ 

Nem 
megfelelt 

Felhívás 
kapcsolódó 

pontja 

Igazolás 
módja 

I. A projekt indokoltsága, célja  

I.1. A projekt indokoltsága / A projekt céljának értékelése / Illeszkedés az OP céljaihoz 

1. 

A projekt kapcsolódik az Operatív Program céljaihoz, 
illeszkedik az Operatív Programban szereplő 
kihívásokhoz és szakpolitikai válaszokhoz, és 
eredményesen hozzájárul a program egyedi 
célkitűzéseinek megvalósulásához, és az azok elérése 
érdekében tervezett beavatkozásokhoz. 

A 3. prioritás v. egyedi célkitűzése esetén a fejlesztés 
illeszkedik az Operatív Program 2.1.1.1.1. Az alapok 
beavatkozásai fejezetében foglaltakhoz és ennek 
részeként a tevékenységek támogatják a gigabitképes 
hálózat fejlődését legalább az alábbi területek 
valamelyikén 

- a gigabitképes hálózati infrastruktúra 
fejlesztését szolgáló beruházások 
megalapozásához, nyilvántartásához és 
nyomonkövetéséhez szükséges rendszer 
létrehozása  

Ezen pont szerinti illeszkedés egyedi 
szempontrendszerét a Felhívás szakmai mellékletei, 
valamint a projektekkel kapcsolatos elvárásokat 
tartalmazó fejezetek részletezik. 

Megfelelt/ 
Nem 

megfelelt 

Felhívás 
13.1. pont, 

2. pont 

Támogatási 
kérelem 

adatlap, MT 

2. 

a) A projekt összhangban van az Operatív Programban 
kiválasztott egyedi célkitűzéshez kapcsolódó feljogosító 
feltételekre vonatkozó stratégiákkal és tervezési 
dokumentumokkal  

A 3. prioritás esetén a fejlesztés illeszkedik 

- a Nemzeti Digitalizációs Stratégia 2022-2030 

dokumentumhoz, valamint a Felhívás szakmai 
mellékleteiben részletezett további feltételekhez. 

b) A projekt összhangban van a releváns, az Operatív 
Programban szereplő hazai és uniós stratégiákkal, 
akciótervekkel, valamint a vonatkozó interregionális, 
határokon átnyúló és transznacionális intézkedésekkel.  

A 3. prioritás esetén a fejlesztés célrendszerében 
illeszkedik 

Megfelelt/ 
Nem 

megfelelt 

Felhívás 
13.1. pont 

Támogatási 
kérelem 

adatlap, MT 
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- az információkhoz, eljárásokhoz, valamint 
segítségnyújtó és problémamegoldó 
szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító 
egységes digitális kapu létrehozásáról, továbbá 
az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló 
2018/1724 EU rendelet 

- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2022/2481 határozata (2022. december 14.) a 
Digitális évtized 2030 szakpolitikai program 
létrehozásáról 

dokumentumhoz, valamint a Felhívás szakmai 
mellékleteiben részletezett további dokumentumokhoz. 

3. 

A projekt helyzetelemzése részletezett, tartalmazza az 
aktuális helyzetet, releváns mutatókkal alátámasztva, 
amelyre a projektben tervezett fejlesztés(ek) 
megoldással kíván(nak) szolgálni.  

Az 1. prioritás ii. egyedi célkitűzése esetében 
megvalósítani kívánt digitális közszolgáltatás-fejlesztés 
esetében – amennyiben releváns – tartalmazza, a 
folyamatok újragondolását, és amennyiben szükséges 
újratervezését a közszolgáltatások hatékonyabb, 
könnyebb, gyorsabb és alacsonyabb költségek melletti 
biztosítása érdekében. 

Megfelelt/ 
Nem 

megfelelt 

Felhívás 
13.1. pont, 

2. pont 
MT 

4. 

A projekt indokoltsága, a szükséglet, amire a projekt 
reagál, alátámasztott.  

A projekt indokoltságának részeként bemutatásra került, 
hogy a projekt eredményei miként járulnak hozzá a 
kapcsolódó DESI mutatók, a Digitális Iránytű 2030; a 
Digitális Évtized 2030 szakpolitikai program és az 
Európai Oktatási Térség stratégiai keret 
dokumentumban, valamint a releváns stratégiákban 
szereplő mutatók pozitív irányú változásaihoz. 

Megfelelt/ 
Nem 

megfelelt 

Felhívás 
13.1. pont 

Támogatási 
kérelem 

adatlap, MT 

5. 
A projekt célja (cél és részcélok) kifejtésre került és 
összhangban van a társadalmi/gazdasági/szakpolitikai 
igényekkel.  

Megfelelt/ 
Nem 

megfelelt 

Felhívás 
13.1. pont 

Támogatási 
kérelem 

adatlap, MT 

6. 
A projekt eredményeinek hosszú távú 
társadalmi/gazdasági hasznosulása bemutatásra került 
és alátámasztott.  

Megfelelt/ 
Nem 

megfelelt 

Felhívás 
13.1. pont 

MT 

7. 

A tervezett fejlesztés, továbbá a releváns előzmény, 
szakmailag ráépülő, a szakmai területen kapcsolódó 
projektek közötti szinergikus kapcsolódások és 
lehatárolások bemutatásra kerültek, így különösen a 
2021-2027 időszakra vonatkozó Partnerségi 
Megállapodásban megjelenő programok és egyéb 
releváns uniós és hazai támogatású programok, 
valamint Magyarország Helyreállítási és 

Megfelelt/ 
Nem 

megfelelt 

Felhívás 
2.1., 2.2., 
2.3., 13.1. 

pont 

Támogatási 
kérelem 

adatlap, MT 



84 
 

Ellenállóképességi Terve vonatkozásában, redundáns 
fejlesztések nem kerülnek megvalósításra.  

Amennyiben releváns, bemutatásra került az 
előzménynek tekinthető programok, projektek, 
fejlesztések eredményeinek tervezett projektben való 
hasznosulása, valamint a tervezett (tovább)fejlesztés 
hozzáadott értéke, újdonságtartalma, bővített műszaki 
tartalma. 

Amennyiben releváns, bemutatásra került a valamennyi 
tagállamra vonatkozó uniós központi jogszabályi 
kezdeményezésekhez való illeszkedés. 

8. 

A tervezett fejlesztés illeszkedik az uniós/hazai 
jogszabályokhoz, Korm. határozatokhoz, az azokban 
előírt feladat teljesítése indokolja a projekt 
megvalósítását.  

Megfelelt/ 
Nem 

megfelelt 

Felhívás 
13.1. , 2. 

pont 
MT 

9. 

A feladatok ellátását végző támogatást igénylők köre 
jogszabályilag megalapozott, bemutatásra került a 
támogatást igénylő szervezet(ek)et (konzorcium vezető 
és konzorciumi tagok) kijelölő jogszabályi rendelkezés, 
felhatalmazás. 

Megfelelt/ 
Nem 

megfelelt 

Felhívás 
1.1., 13.1. 

pont 

Támogatási 
kérelem 

adatlap, MT 

II. A támogatási kérelem szakmai értékelése 

II.1. A projekt dokumentáció szakmai tartalma, kidolgozottsága, megvalósíthatósága 

10. 
A támogatási kérelemben tervezett tevékenységek 
megfelelnek a Felhívásban szereplő elvárásoknak.  

Megfelelt/ 
Részben 
megfelelt/ 

Nem 
megfelelt 

Felhívás 
2.1., 2.2. 

pont  

Támogatási 
kérelem 

adatlap, MT 

11. 
A támogatási kérelemben bemutatott műszaki-szakmai 
eredmények megfelelnek a Felhívásban meghatározott 
elvárásoknak.  

Megfelelt/ 
Részben 
megfelelt/ 

Nem 
megfelelt 

Felhívás 
2.3. pont 

Támogatási 
kérelem 

adatlap, MT 

12. 

Bemutatásra került a fejlesztéshez valamint a projekt 
eredménytermékének működéshez szükséges 
jogszabályi környezet (megalapozó, módosítandó 
jogszabályok, jogszabály alkotási szükséglet) 

Megfelelt/ 
Részben 
megfelelt/ 

Nem 
megfelelt 

Felhívás 2., 
13.1. pont 

Támogatási 
kérelem 

adatlap, MT 

13. 

A támogatási kérelemben tervezett tevékenységek az 
eredmények eléréséhez szükségesek, a szakpolitikai 
előírásoknak, feltételeknek megfelelnek és azok 
tervezett megvalósítása részletesen bemutatásra került.  

Megfelelt/ 
Részben 
megfelelt/ 

Nem 
megfelelt 

Felhívás 
2.1., 2.3. 

pont 

Támogatási 
kérelem 

adatlap, MT 
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14. 

Az azonosított fejlesztési igény(ek)re vonatkozóan 
szakmailag több megoldási alternatíva is bemutatásra 
került azok előnyeivel és hátrányaival együtt, valamint a 
kiválasztott fejlesztési javaslat indoklásra került.  

Megfelelt/ 
Részben 
megfelelt/ 

Nem 
megfelelt 

Felhívás 
2.1., 6.2., 
13.1. pont 

MT 

15. 
A támogatási kérelem adatlapon, a megvalósíthatósági 
tanulmányban (MT) és annak mellékleteiben szereplő 
információk összhangban vannak.  

Megfelelt/ 
Részben 
megfelelt/ 

Nem 
megfelelt 

Felhívás és 
mellékletei, 
támogatási 

kérelem 
adatlap 
kitöltő 

program 

Támogatási 
kérelem 

adatlap és 
mellékletei 

16. 
A célcsoport és annak elérése meghatározásra került a 
Felhívással összhangban, bevonásának módja 
részletesen bemutatásra került. 

Megfelelt/ 
Részben 
megfelelt/ 

Nem 
megfelelt 

Felhívás 2., 
13.1. pont 

MT 

II.2. A projekt ütemezésének és kockázatainak vizsgálata 

17. 

A cselekvési- és ütemterv, valamint a tervezett 
mérföldkövek megalapozottak, a Felhívásban foglalt 
előírásokkal összhangban vannak, azok egymásra 
épülése biztosított.  

Megfelelt/ 
Részben 
megfelelt/ 

Nem 
megfelelt 

Felhívás 
5.1., 6.2. 

pont 

Támogatási 
kérelem 

adatlap, MT 

18. 
A bemutatott beszerzési eljárások a projekt cselekvési- 
és ütemtervébe betervezésre kerültek és azzal 
összhangban vannak.  

Megfelelt/ 
Részben 
megfelelt/ 

Nem 
megfelelt 

Felhívás 
6.2. pont 

Támogatási 
kérelem 

adatlap, MT 

19. 
A támogatási kérelemben bemutatott műszaki-szakmai 
eredmények a cselekvési- és ütemtervben is 
feltüntetésre kerültek és azzal összhangban vannak.  

Megfelelt/ 
Részben 
megfelelt/ 

Nem 
megfelelt 

Felhívás 
2.3., 5.1., 
6.2. pont 

Támogatási 
kérelem 

adatlap, MT 

20. 

A megvalósíthatósági tanulmányban a projekt 
eredményes végrehajtását veszélyeztető kockázatok és 
az azok hatásainak csökkentésére tervezett 
intézkedések bemutatásra kerültek.  

Megfelelt/ 
Részben 
megfelelt/ 

Nem 
megfelelt 

Felhívás 
6.2. pont 

MT 

21. 

A fejlesztés eredménye fenntartható, a fejlesztés 
eredményeinek hasznosulása bemutatásra került, azok 
fenntartása műszaki, működtetési, szervezeti, pénzügyi, 
jogi és humán-erőforrás szempontból is megtervezésre 
került.  

Megfelelt/ 
Részben 
megfelelt/ 

Nem 
megfelelt 

Felhívás 
2.3., 6.2. 

pont 
MT 

22. 
A támogatást igénylő vállalta a Felhívásban foglalt 
fenntartási időszakra vonatkozó kötelezettség 
teljesítését. (amennyiben releváns)  

Megfelelt/ 
Nem 

megfelelt/  

Felhívás 
6.8. pont 

Támogatási 
kérelem 

adatlap, MT 
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Nem 
releváns 

II.3. Indikátorok, egyéb mutatók vizsgálata 

23. 
A támogatást igénylő a támogatási kérelemben vállalta 
a Felhívásban kötelezően előírt indikátorok és releváns 
esetben egyéb mutatók teljesítését.  

Megfelelt/ 
Nem 

megfelelt 

Felhívás 
2.3., 2.4., 
5.2., 6.2. 

pont 

Támogatási 
kérelem 

adatlap, MT 

24. 

Az indikátorok és releváns esetben egyéb mutatók 
típusa, bázis- és célértéke, a bázis mérésének időpontja, 
a célérték elérésének tervezett időpontja, a számítások 
levezetése, a vállalás szakmai tartalma, a mérés módja 
és alátámasztása kifejtésre került és megfelelő.  

Megfelelt/ 
Részben 
megfelelt/ 

Nem 
megfelelt 

Felhívás 
2.3., 2.4., 
5.2., 6.2. 

pont  

Támogatási 
kérelem 

adatlap, MT 

III. A támogatási kérelem pénzügyi értékelése 

III.1.  Projekt költségvetésének vizsgálata 

25. 
A költségvetés a Felhívásban foglalt struktúra 
(tevékenység, költségkategória, költségtípus, 
költségelem) szerint került meghatározásra.  

Megfelelt/ 
Részben 
megfelelt/ 

Nem 
megfelelt 

Felhívás 
7.3. pont 

Támogatási 
kérelem 

adatlap, MT 

26. 

A költségvetés részletezett, szöveges indoklásban 
mennyiségi egység, mennyiség, egységár formájában 
tartalmazza az egyes költségtételekhez kapcsolódó 
kalkulációkat, a szükségességük igazolását és a 
kapcsolódó beszerzést.  

Megfelelt/ 
Részben 
megfelelt/ 

Nem 
megfelelt 

Felhívás 
7.4. pont 

Támogatási 
kérelem 

adatlap, MT 

27. 

A tervezett költségek szerepelnek a Felhívásban az 
elszámolható költségek között, és az elszámolható 
költségek nem tartalmaznak nem elszámolható 
tételeket.  

Megfelelt/ 
Részben 
megfelelt/ 

Nem 
megfelelt 

Felhívás 
7.3., 7.6. 

pont 

Támogatási 
kérelem 

adatlap, MT 

28. 
A költségvetés a Felhívásban szereplő 
elszámolhatósági feltételeknek megfelel.  

Megfelelt/ 
Részben 
megfelelt/ 

Nem 
megfelelt 

Felhívás  

7. pont 

Támogatási 
kérelem 

adatlap, MT 

29. 
A költségvetés az elszámolható költségek mértékére és 
arányára vonatkozó előírásoknak megfelel.  

Megfelelt/ 
Részben 
megfelelt/ 

Nem 
megfelelt 

Felhívás 
7.5. pont 

Támogatási 
kérelem 

adatlap, MT 

30. 
A Felhívásban rögzített pénzügyi előírásoknak és 
korlátoknak a mérföldkövek tervezése megfelel.  

Megfelelt/ 
Részben 
megfelelt/ 

Nem 
megfelelt 

Felhívás 
5.1. pont 

Támogatási 
kérelem 

adatlap, MT 
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31. 
Az egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása a 
Felhívásban meghatározott szabályok mentén került 
tervezésre.  

Megfelelt/ 
Részben 
megfelelt/ 

Nem 
megfelelt 

Felhívás 
7.3.1. pont 

Támogatási 
kérelem 

adatlap, MT 

32. 

A költségvetésben szereplő elszámolási mód 
megfelelően került kiválasztásra, figyelemmel a Felhívás 
szerint kötelezően alkalmazandó egyszerűsített 
elszámolási módra is.  

Megfelelt/ 
Részben 
megfelelt/ 

Nem 
megfelelt 

Felhívás 
7.3., 7.4. 

pont 

Támogatási 
kérelem 

adatlap, MT 

33. A beszerzési terv összhangban van a költségvetéssel.  

Megfelelt/ 
Részben 
megfelelt/ 

Nem 
megfelelt 

Felhívás 
6.2. pont 

Támogatási 
kérelem 

adatlap, MT 

34. 
A költségvetésben szereplő beszerzés jellege 
megfelelően került kiválasztásra, figyelembe véve a 
beszerzési tervet is. 

Megfelelt/ 
Részben 
megfelelt/ 

Nem 
megfelelt 

Felhívás 
6.2., 6.3., 
7.4. pont 

Támogatási 
kérelem 

adatlap, MT 

35. 
A költségvetés az állami támogatási szabályoknak 
megfelel. (amennyiben releváns)  

Megfelelt/ 
Részben 
megfelelt/ 

Nem 
megfelelt/ 

Nem 
releváns 

Felhívás 
2.2., 9. pont 

Támogatási 
kérelem 

adatlap, MT 

III.2. Költséghatékonyság vizsgálata 

36. 

Az azonosított problémá(k)ra vonatkozóan bemutatott 
megoldási alternatívák közül ár-érték arány tekintetében 
a legjobb került kiválasztásra.  

Az azonosított fejlesztési igény(ek)re vonatkozóan 
bemutatott minden szakmai megoldási alternatíva 
vonatkozásában bemutatásra került a projekt keretében 
létrehozott szolgáltatás teljes életciklusra vetített 
költsége és a kapott eredmények mentén megtörtént a 
megoldási alternatívák összehasonlítása.  

Megfelelt/ 
Részben 
megfelelt/ 

Nem 
megfelelt 

Felhívás 
6.2. pont 

Támogatási 
kérelem 

adatlap, MT 

37. 
A költségek piaci árnak való megfelelősége 
alátámasztott.  

Megfelelt/ 
Részben 
megfelelt/ 

Nem 
megfelelt 

Felhívás 
6.3., 7.4. 

pont 

Támogatási 
kérelem 

adatlap, MT, 
Saját teljesítést 

alátámasztó 
dokumentumok 

38. 
A projekt pénzügyi fenntarthatósága a pénzügyi elemzés 
alapján megalapozott, a nettó bevételt termelő projektek 
esetén a vonatkozó feltételeket figyelembe vették.  

Megfelelt/ 
Részben 
megfelelt/ 

Felhívás 
6.2. pont 

Támogatási 
kérelem 

adatlap, MT 
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Nem 
megfelelt 

39. 
A projekt társadalmi/gazdasági hasznossága a pénzügyi 
elemzés alapján megalapozott.  

Megfelelt/ 
Részben 
megfelelt/ 

Nem 
megfelelt 

Felhívás 
6.2. pont 

Támogatási 
kérelem 

adatlap, MT 

IV. Szervezeti és személyi feltételek meglétének vizsgálata 

IV.1. Szervezeti feltételek 

40. 
Konzorciumi formában megvalósuló projekt esetén a 
támogatási kérelem részletezi az egyes konzorciumi 
partnerek közötti feladatmegosztást és a koordinációt. 

Megfelelt/ 
Részben 
megfelelt/ 

Nem 
megfelelt/ 

Nem 
releváns 

Felhívás 
6.2. pont  

Támogatási 
kérelem 

adatlap, MT 

41. 

A támogatást igénylő - konzorcium esetén a konzorciumi 
tagok - szervezeti szempontú projekt végrehajtási 
felkészültsége, humánkapacitása a támogatási 
kérelemben bemutatásra került és biztosítja a projekt 
megvalósítását.  

Megfelelt/ 
Részben 
megfelelt/ 

Nem 
megfelelt 

Felhívás 
6.2. pont  

Támogatási 
kérelem 

adatlap, MT 

42. 
A projektmenedzsment feladatokat ellátó szervezeti 
egység(ek), felelősségi köre(i), hatásköre(i), döntési 
jogköre(i) bemutatásra került(ek).  

Megfelelt/ 
Részben 
megfelelt/ 

Nem 
megfelelt 

Felhívás 
6.2. pont 

MT 

IV.2. Személyi feltételek 

43. 
A projektmenedzser, szakmai vezető, pénzügyi vezető 
bemutatásra került a támogatási kérelemben.  

Megfelelt/ 
Részben 
megfelelt/ 

Nem 
megfelelt 

Felhívás 
6.2. pont 

Támogatási 
kérelem 

adatlap, MT 

44. 
A projektmenedzser, szakmai vezető, pénzügyi vezető 
megfelel a Felhívásban előírt feltételeknek. 

Megfelelt/ 
Részben 
megfelelt/ 

Nem 
megfelelt 

Felhívás 
6.2. pont 

Támogatási 
kérelem 

adatlap és 
mellékletei, MT 

V. Horizontális szempontok vizsgálata 

45. 
A Felhívásban szereplő horizontális vállalások 
teljesítése kifejtésre került a megvalósíthatósági 
tanulmányban.  

Megfelelt/ 
 

Nem 
megfelelt 

Felhívás 
2.4. pont 

Támogatási 
kérelem 

adatlap, MT 

46. A támogatási kérelem részletezi, hogy a projekt a 
tervezése és a végrehajtása során hogyan biztosítja a 

Megfelelt/ 
 

Felhívás 2., 
6.6. pont 

Támogatási 
kérelem 

adatlap, MT 
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közös rendelkezésekről szóló rendelet24 9. cikkében és 
az ESZA+ forrásból finanszírozott projektek esetében az 
ESZA+ rendelet 6. cikkében foglalt elveknek való 
megfelelést.  

Nem 
megfelelt 

47. 
A támogatási kérelemben szereplő információk alapján 
az Alapjogi Chartában szereplő releváns alapjogok 
tekintetében jogsérelem gyanúja nem merült fel. 

Megfelelt/ 
 

Nem 
megfelelt 

Felhívás 
6.6. pont 

Támogatási 
kérelem 

adatlap, MT 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az I. kategóriában az 1-9. értékelési szempontok esetén, a Il. kategóriában 
a 22-23. értékelési szempontok esetén, valamint az V. kategóriában a 45-47. értékelési szempontok 
esetén nem adható „Részben megfelelt” minősítés, illetve, hogy az ezekre adott „Megfelelt” minősítés 
nem jelenti automatikusan a támogatás megítélését. 

Nem támogatható az a kérelem, ahol az I-V. kategóriák valamely értékelési szempontjára adott 
minősítés „Nem megfelelt”, valamint ahol a II-IV. kategóriák értékelési szempontjai közül 10-nél több 
esetben „Részben megfelelt” a minősítés, figyelembe véve az egyes kategóriákon belül adható 
maximális „Részben megfelelt” minősítések számát az alábbiak szerint: 

 a II. 1. kategória esetében maximum 3, 
 a II. 2. kategória esetében maximum 2, 
 a II. 3. kategória esetében maximum 1, 
 a III. 1. kategória esetében maximum 3, 
 a III. 2. kategória esetében maximum 2, 
 a IV. 1. kategória esetében maximum 1, 
 a IV. 2. kategória esetében maximum 1, 

 

Amennyiben valamely értékelési szempontnak a projekt csak részben felel meg, akkor a 
szerződéskötésig - vagy az Irányító Hatóság által megjelölt időpontig - szükséges a 
projektdokumentáció kiegészítése, módosítása az értékelés megállapításai alapján. 

9 AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

9.1 Állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések 

Nem releváns. 

9.2 A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra 
vonatkozó egyedi szabályok 

Nem releváns. 

                                                      
24 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2021/1060 RENDELETE (2021. június 24.) 
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10 TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

Tájékoztatjuk, hogy a támogatási kérelmek elbírálásához felhasználjuk az Önről a közhiteles 
adatbázisokban elérhető adatokat. 

10.1 Milyen adatkezelési kötelezettségek vannak?  

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségek 

A támogatási kérelem benyújtásának célja, hogy Ön - sikeres elbírálás és támogatási döntés esetén - 
a tervezett projekt megvalósítására Támogatási Szerződést kössön. A támogatási kérelem 
feldolgozásához szükséges, hogy kezeljük azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön a támogatási 
kérelemben és annak mellékleteiben tüntetett fel. Az adatokat a www.palyazat.gov.hu honlapon 
elérhető Adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelési célok szerint kezeljük.25  

Ön felelős azért, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak 
megfelelően – a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben feltüntetett további érintettek (Ön és 
az esetleges konzorciumi partnereinek, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek) 
személyes adatainak a kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő 
rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően 
történik. Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses 
kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és 
határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó 
személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes 
adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha helyszíni szemlére kerül sor, akkor ennek keretében azt is 
megvizsgálhatjuk, hogy a fentieket megfelelően dokumentálták-e. Ha az adatkezelés jogszerűségével 
kapcsolatban a döntés-előkészítési folyamat bármely szakaszában kétség merül fel, akkor ennek 
vizsgálatához a releváns dokumentumokat be kell nyújtania. 

10.2 További dokumentumok 

A Felhívás elválaszthatatlan része az „ÁÚF 21ꟷ27” dokumentum és az Elszámolási Útmutató, 
amelynek hatályos verziója megtalálható a www.palyazat.gov.hu honlapon.  

Az „ÁÚF 21ꟷ27” és az Elszámolási Útmutató az alábbiakról nyújt tájékoztatást: 

Általános Útmutató a 2021-2027-es programozási időszakban meghirdetett felhívásokhoz 

1. Az Útmutató célja, hatálya  

2. Kizáró okok listája 

3. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja 

4. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről 

5. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről 

6. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató 

7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 

                                                      
25 Az adatkezelés jogalapja az (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. 
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8. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről 

9. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató 

10. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek 

11. A horizontális (környezetvédelmi, esélyegyenlőségi) elvárások és követelmények  

12.  A felhívással, a projekt-kiválasztási eljárással és a projekt-megvalósítással kapcsolatos 
legfontosabb hazai és uniós jogszabályok 

Elszámolási Útmutató  

I. Nemzeti Szabályozás az Elszámolható Költségekről 

II. A kifizetési kérelemben és záró szakmai beszámolóban benyújtandó alátámasztó 
dokumentumok – Mátrix   

III. A kifizetési kérelemben benyújtandó alátámasztó dokumentumok ellenőrzési szempontjai 

IV. Projekt ÁFA útmutató Kedvezményezettek részére 

Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el! 

11 ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal az Egységes Fejlesztéspolitikai 
Ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000 normál díjazású telefonszámon, amely az alábbi nyitvatartási 
időben áll rendelkezésre: 

 érdeklődés általános pályázati lehetőségekkel kapcsolatban: hétfőtől péntekig 9-től 16 óráig, 

 érdeklődés már benyújtott pályázattal kapcsolatos konkrét ügyben: hétfőtől csütörtökig 9-től 12 
óráig, 

 segítségkérés a pályázati informatikai rendszerek használatával kapcsolatban: hétfőtől 
péntekig 9-től 16 óráig. 

Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a https://www.palyazat.gov.hu/ 
oldalon, ahol az Egységes Fejlesztéspolitikai Ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is 
megtalálhatja! 

12 CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA 

12.1  Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatási kérelemhez? 

Kérjük, csatolja a kérelemhez az alábbiakat:  

1. A támogatást igénylő részéről eljáró személy(ek) jogosultságát igazoló dokumentum(ok): 
aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot 
igazoló dokumentum 

2. Megvalósíthatósági Tanulmány – kötelező (https://www.palyazat.gov.hu Pályázati 
Dokumentációk /DIMOP PLUSZ kapcsolódó dokumentumok között megadott sablonon, Word 
és PDF formátumban)  

3. Költségvetés alátámasztásához kapcsolódó dokumentumok:  
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 In-house beszerzésekhez kapcsolódó alátámasztó dokumentumok – in-house beszerzés 
esetén 

 Saját teljesítés táblázat és alátámasztó dokumentumai  

 Piaci ár igazolás - a Felhívás 7.4. pontjának megfelelő alátámasztó dokumentumai 

4. Horizontális szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárásokhoz kapcsolódó alátámasztó 
dokumentumok a Felhívás 2.4 pontjának megfelelően 

5. A Szakpolitikai elvárásokhoz kapcsolódó alátámasztó dokumentumok a Felhívás 2.3.1.3 
pontjának megfelelően. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor kell 
csatolni! A támogatást igénylő adatait tartalmazó Nyilatkozat c. dokumentum példányát pedig a 
támogatási kérelem véglegesítése és lezárása után az elektronikus kitöltő program fogja 
generálni, így az a csatolandó mellékletek között nem került felsorolásra. A Nyilatkozat aláírását 
és elküldését, továbbá támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát az 
„ÁÚF 21-27” 3. pontja tartalmazza. 

12.2  Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatási 
szerződéshez? 

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a Támogatási Szerződés megkötése során csatolni 
szükséges. 

1. TSZ kötési feltételek teljesítését alátámasztó dokumentumok (amennyiben releváns) 
2. Biztosíték vagy a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentességet igazoló dokumentum 

(azonnali támogatási előleg igénylés esetén) 
3. Likviditási terv- azonnali támogatási előleg igénylés esetén 

12.3  Milyen dokumentumokat kell csatolni az első kifizetési 
kérelemhez? 

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket az első kifizetési kérelem – az előleget ideértve – 
benyújtása során csatolni szükséges. 

1. Biztosíték vagy a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentességet igazoló dokumentum 
(amennyiben Támogatási Szerződéshez nem került benyújtásra) 

2. Likviditási terv - amennyiben releváns 
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13 A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI 

13.1  A felhívás indokoltsága és az OP-hoz való illeszkedése 

1. Operatív Program és stratégiai illeszkedés  

Operatív Program illeszkedés 

Az Operatív Program (OP) jelen Felhíváshoz kapcsolódó átfogó céljai között szerepel a fizikai 
hozzáférés lehetőségeinek bővítése, amely hozzájárul a kiváló és biztonságos összeköttetés 
kialakításához. 

A Felhívás szakmai tartalma az Operatív Program négy prioritása közül a 3. Magyarország 
csatlakoztatva prioritáson belül az v. a digitális összekapcsoltság fokozása egyedi célkitűzés alatt 
tervezett, következő támogatható tevékenység(ek) megvalósítását szolgálja. 

Az Operatív Program az EU célkitűzésével összhangban célként jelölte meg a gigabitképes hálózat 
fejlesztés ösztönzését. A digitális gazdaság fejlődéséhez, a korszerű digitális szolgáltatások 
biztosításához, a polgárok digitális szolgáltatásokon keresztül növelhető jólétéhez nélkülözhetetlen a 
nagy kapacitású és magas szolgáltatási minőségű elektronikus hírközlő-hálózati infrastruktúra 
rendelkezésre állása. Ez a nemzetgazdasági és vállalati versenyképesség, valamint az 
esélyegyenlőségi, foglalkoztathatósági megfontolások miatt egyaránt fontos. 

E célok elérése érdekében a kapcsolódó OP rögzíti az alábbi tevékenységek szükségességét:  

 gigabitképes hálózatok fejlesztési szükségleteinek felmérése annak érdekében, hogy a 
meglévő infrastruktúrához illeszkedő, azt kiegészítő és továbbfejlesztő beruházások 
költséghatékonyan kerülhessenek kivitelezésre 

 gigabitképes hálózati nyilvántartó rendszer létrehozásához szükséges fejlesztési feladatok 
ellátása annak érdekében, hogy a meglévő és kiépítésre kerülő hálózati adatok a legújabb 
téradat megjelenítési eszközök felhasználásával támogassák a programtervezési és ellenőrzési 
tevékenységet 

A beruházások elsődleges célja a piaci alapon meg nem valósuló igényhelyek hálózatfejlesztésének 
megvalósítsa, a nagyvárosokon kívüli, kevésbé fejlett területekre koncentrálva. Összességében a 
beruházás területi célzása egy komplex értékelési szempontrendszer alapján azon területekre 
koncentrál, ahol jelenleg sem piaci, sem állami gigabitképes hálózat nem áll rendelkezésre és a jelenlegi 
és tervezett beruházások hiánya miatt az üzleti szektor nem hajtja végre önerőből a szükséges 
fejlesztéseket. 

Stratégiák 

 Világunk Átalakítása: Fenntartható Fejlődési Keretrendszer 2030 (ENSZ): 9. Ellenállóképes 
infrastruktúra kiépítése, az inkluzív és fenntartható iparosítás támogatása és az innováció 
ösztönzése célkitűzésének a 9.1 és 9.c céljaihoz kapcsolódik azáltal, hogy hozzájárul a 
gazdasági fejlődés és az emberi jóllét támogatását szolgáló infrastruktúra kiépítésének 
ösztönzéséhez, valamint az egyetemes és megfizethető információs és kommunikációs 
technológiákhoz való hozzáféréshez a projekt keretén belül megvalósuló internet 
hálózatfejlesztések által. 
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 Európai Unió Alapjogi Charta 21. cikkének (A megkülönböztetés tilalma) (1) és (2) 
bekezdésében foglaltakat támogatja azáltal, hogy az ország valamennyi háztartásának 
gigabitképes hálózati lefedettségét irányozza elő. 

 A Digitális Iránytű 2030, "A digitális évtizedhez vezető út" európai uniós szakpolitikai program 
négy sarkalatos pontja közül a "Biztonságos és fenntartható digitális infrastruktúrák" pontjához 
kapcsolódik a konnektivitás megteremtését segítő gigabitképes hálózatfejlesztések 
ösztönzésével. 

 A nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentését ösztönző 
uniós irányelv (Az Európai Parlament és a Tanács 2014/61/EU Irányelve) elsődleges céljához 
illeszkedik a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítésének ösztönzése, mivel 
annak megléte fenntartható gazdasági és társadalmi előnyöket kínál. 

  A Felhívás illeszkedik az Európai Bizottság rendkívül nagy kapacitású szélessávú 
hálózatfejlesztési stratégiájának COM (2016) 587 final jelzésű „Gigabit” közleményéhez, mely 
meghatározza a rendkívül nagy kapacitású szélessávú hálózatokkal szemben támasztott 
elvárásokat.  

 Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló Európai Parlament és a Tanács 
2018. december 11-i (EU) 2018/1972 irányelvének 22. cikke a hálózatok földrajzi felméréséről 
és kiértékeléséről: A nemzeti szabályozó hatóságok és/vagy egyéb illetékes hatóságok 
kötelesek 2023. december 21-ig feltérképezni a szélessávú kapcsolatok biztosítására alkalmas 
elektronikus hírközlő hálózatok hatókörét és ennek megtörténtét követően legalább 
háromévente frissíteni azt. A irányelvnek a projekt az internet-ellátottsági felmérés (mapping) 
tevékenységével tesz eleget.  

 Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) iránymutatásait a Felhívás 
műszaki tartalma, illetve a komplex értékelési szempontrendszer veszi figyelembe, amelyek: 

i. A BEREC iránymutatásai a nemzeti szabályozó hatóságok támogatására a hálózat 
kiépítésének földrajzi felmérése következetes alkalmazásához – BoR (20) 42 
dokumentum ("alapvető iránymutatások"); 

ii.A BEREC iránymutatása a hálózat kiépítésének földrajzi felméréséről 22. cikk (2), (3) 
és (4) bekezdés - BoR (21) 32 dokumentum ("eljárási iránymutatások"); 

iii.A BEREC iránymutatása a hálózat kiépítésének földrajzi felméréséről – Az 
információk ellenőrzése – BoR (21) 82 dokumentum (ellenőrzési iránymutatások). 

 Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) határozatában a kiberbiztonságra vonatkozó 
rendelkezései figyelembe veendők a nemzetközi projektcél teljesítéséhez. 

 Nemzeti Digitalizációs Stratégia 2022-2030: Digitális Infrastruktúra pillér I. Gigabit képes 
hálózatok fejlesztése intézkedéscsoport 4. A gigabitképes hírközlési hálózat fejlesztésének 
megvalósítását elősegítő pályáztatást támogató al- és felépítmény-nyilvántartás létrehozása 
intézkedéshez illeszkedik, mivel a Felhívás célja egy térinformatikai megjelenítésre képes 
hálózatnyilvántartási rendszer kialakítása. A Digitális Infrastruktúra VI. Újgenerációs 
mobilhálózatok fejlesztésének ösztönzése intézkedéscsoportja törekszik a nagy teljesítményű 
5G infrastruktúra kialakítására, amely kiépítéséhez járul hozzá a jelen projekt. 

 Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia 2021-2027 céljaihoz horizontálisan járul hozzá az új 
generációs 5G mobilhálózatok fejlesztése által. 

 Nemzeti Digitális Állampolgárság Program céljainak megvalósításához a digitális 
állampolgárság megteremtésének kedvez azáltal, hogy az állami adatvagyon hasznosításához, 
a felhőtechnológia továbbfejlesztéséhez és a felhasználói élmény fokozásához megteremti a 
szükséges működési infrastruktúrát a gigabitképes hálózat továbbfejlesztése révén. 
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Feljogosító stratégia  

 Nemzeti Digitalizációs Stratégia 2022-2030 (NDS): 2.2.2.2. Digitális infrastruktúra fejezet 
kiemeli, hogy fontos azonosítani a hiányok lehetséges területeit, térbeli kiterjedését, rögzíti 
továbbá, hogy Magyarországon kiemelt cél, hogy az uniós tagállamok között elsőként épüljön 
ki a rendkívül nagy sávszélességű – gigabitképes – adatátviteli hálózat, amelyhez a hírközlési 
infrastruktúra további fejlesztése érdekében célszerű egy olyan pályáztatást támogató 
nyilvántartó rendszer létrehozása, amely alkalmas a vezetékes és vezeték nélküli hírközlési 
hálózatok pályáztatásának teljes körű támogatására. A Felhívás a Nemzeti Digitalizációs 
Stratégia 2022-2030 „Digitális infrastruktúra” pillérének, a „Gigabit Magyarország 2030” 
hálózatfejlesztési program megtervezése és megvalósítása intézkedésnek tesz eleget. 

2. Fejlesztés indokoltsága 

A társadalom, a gazdaság és az állam digitalizációs fejlődésének alapfeltétele az összekapcsoltság 
megteremtése, melynek előfeltétele a növekvő igényeket kiszolgáló, biztonságos és fenntartható 
digitális infrastruktúra megléte. 

A Digitális Iránytű 2030 szakpolitikai program rávilágít a digitális megosztottságra, amelyek a jó 
összeköttetéssel rendelkező területek és a vidéki, távoli területek között, valamint a területtől függetlenül 
a polgárok készségeiben mutatkoznak. Európa digitális szuverenitásának eléréséhez nélkülözhetetlen 
az uniós háztartások gigabites konnektivitása, továbbá valamennyi lakott területen elérhető 5G hálózat. 
Megállapítja, hogy az európai léptékek eléréséhez koordinált beruházásokra van szükség. 

A 2019. évi Országjelentés 3.4.3 - „Regionális különbségek” fejezete rámutat arra, hogy a vidéki jellegű 
területeket hiányos és romló színvonalú infrastruktúra és a közszolgáltatása sújtja - beleértve a helyi 
oktatást és egészségügyi ellátást – valamint a vidéki területek jelentős lemaradásban vannak a 
szélessávú internettel való lefedettségben. A vizsgált évben a keleti régiók 75-80%-os hozzáférési 
aránnyal rendelkeztek, míg a nyugati és középső régiókban 80-85%-os, illetve 85-90%-os a hozzáférési 
arány volt jellemző. Továbbá a jelentés tartalmazza, hogy a népesség felénél hiányoznak az alapvető 
digitális készségek, valamint kisvállalkozások csupán töredéke (18,5% a 38,4%-os az EU átlaggal 
szemben) alkalmaz információs és kommunikációs technológiákat. 

A piaci mechanizmusok számos esetben kínálnak megoldást az infrastruktúra – beleérte a 
hírközléshálózat - fejlesztésére, azonban egyes esetekben, pl. települések hátrányos földrajzi helyzete, 
a kereslet alacsony fizetőképessége vagy az egyszeri beruházás jelentős tétele miatt piaci alapon nem 
vagy csak jelentős időveszteséggel valósulhatnak meg a beruházások.  

A 2020. évi Országjelentés kiemelte a kohéziós politika keretében nyújtott uniós forrásokból 2015-2020 
között megvalósuló Szupergyors Internet Program (továbbiakban: SZIP) fontosságát, hiszen ez nagy 
mértékben hozzájárult a magyarországi háztartások szélessávú internetlefedettségének növeléséhez. 
A SZIP eredményeként az ország 30 Mbps újgenerációs hozzáférési hálózati lefedése valósult meg. 

A 2020. évi Országjelentés a 3.4.1 – „Termelékenységi és beruházási tendenciák” fejezetében elemzi, 
hogy a szélessávú országos internetlefedettség jelentős mértékben javult, a mobil szélessáv használata 
továbbra is a legalacsonyabb az Európai Unió tagállamai között. Az összképet tovább rontja, hogy az 
5G lefedettség jelentős lemaradást mutat a 2022. évi DESI összekapcsoltsági mutatója szerinti 17,6%-
kal az EU-s 65,8%-os átlaggal szemben. Az elmúlt 3 évben 50%-os adatforgalom-növekedés 
tapasztalható, az ezzel járó felhasználói igényeket a jelenleg országosan elérhető ún. szupergyors 
internet már nem elégíti ki kellő mértékben, ezért internethálózati lefedettség minőségének további 
növelése vált indokolttá. 

A 2022. évi Országjelentés az 1. számú „Fenntartható fejlődési célok” mellékletében rögzíti, hogy a 
szélessávú internetkapcsolattal rendelkező magyar háztartások aránya 2020-ban közelebb került az 
59,3%-os uniós átlaghoz, ami jelentős előrelépést jelentett 2015-höz képest. Ugyanakkor kifejti a 15. 
számú „Gazdasági és társadalmi teljesítmény regionális szinten” mellékletében, hogy Magyarországon 
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a regionális különbségek továbbra is fennállnak. Erre példának hozza, hogy a hatóságokkal való 
kapcsolattartásra szolgáló internethasználat a legkevésbé fejlett régiókban 51%, viszont a fővárosi 
régióban 79% körül mozog. A régiók közötti különbségek mérsékeltek az internet-hozzáféréssel 
rendelkező háztartások arányát illetően, míg a mobil szélessávú hozzáférés tekintetében 
hangsúlyosabbak (Budapesten 70% szemben a Dél-Alföldön mért 52,8 %-kal 2021-ben).  

A területi különbségeket alátámasztja a 2022. évi DESI jelentés is, hiszen, habár a gigabitképes hálózati 
lefedettség országos aránya 70%, az elmaradottabb, hátrányos helyzetű rurális területek ugyanez csak 
38%. A 2022. évi DESI mutatók közül Magyarország a nagyon nagy kapacitású hálózati lefedettségi 
mutató tekintetében a maga 12. helyével áll a legjobb helyen, ellenben a digitális gazdaság és 
társadalom fejlettségét mérő mutatóval, ahol viszont csak a 22. helyet foglalja el a 27 uniós tagállam 
között. 

A 2022-2030 között megvalósítandó Nemzeti Digitalizációs Stratégia (NDS) a 2.2.2.2. fejezetében 
kiemeli a digitális infrastrukturális hiányok lehetséges területei és térbeli kiterjedési azonosításának 
fontosságát, valamint hogy a gigabitképes hálózati lefedettség terjedési üteme közel sem elegendő 
önmagában a stratégia által meghatározott specifikus célérték (DI1: A gigabites kapcsolatra képes 
hálózattal lefedett háztartások aránya érje el 2030-ra a 95%-ot) teljesítéséhez. A cél elérése érdekében 
a piaci folyamatokon túli, közpolitikai beavatkozással támogatott, alátámasztott beruházási igényeket 
mutat fel. 

Az NDS Digitális infrastruktúra pillérében gyengeségként azonosítja az elmaradott vidéki, földrajzilag 
hátrányos helyzetű (rurál) térségekben a nagysebességű (optikai) hálózatok kiépítésének piaci alapon 
nem kifizetődőségét, valamint azoknak a településeknek a magas arányát, melyeket csak egyetlen 
optikai hálózat ér el. Emellett lehetőséget azonosít abban, hogy az országos infrastruktúra-fejlesztések 
megvalósítása csökkentené a területi egyenlőtlenségeket. 

A DIMOP Plusz 3.1.2. - Gigabit Magyarország Program megvalósításának támogatására a korábban 
KÖFOP-2.3.2 konstrukció keretében fejlesztett Hálózatfejlesztést Támogató Monitoring Rendszer 
(HTMR) továbbfejlesztése szükséges, mivel bevezetésre került az Egységes Hírközlési 
Objektummodell (EHO) kötelező alkalmazása a 20/2020 (XII. 18.) NMHH rendelet alapján, amely 
kezelésére a HTMR rendszer nem alkalmas, továbbá a rendszer nem rendelkezik stratégiai tervezést, 
illetve szabad szálkapacitás-gazdálkodást támogató funkciókkal, valamint a terepi ellenőrzéshez 
optimalizált felülettel. 

3. Felhívás célja 

Átfogó célok  

Az Európai Unió minden tagállama számára célként jelölte meg a gigabitképes hálózatfejlesztés 
ösztönzését. A digitális összekapcsoltság megerősítése érdekében a hálózatok kiépítésének 
támogatása szükséges a hozzáférési esélyegyenlőség biztosítása és a jövőállóság érdekében, amely 
összhangban áll az Európai Unió Alapjogi Charta 21. cikkének (A megkülönböztetés tilalma) (1) és (2) 
bekezdésének elvárásaival. 

A digitális évtized megvalósításának európai módját a „Digitális Iránytű 2030” (továbbiakban: Iránytű) 
szakpolitikai program foglalja össze. Az Iránytű az alapinfrastruktúra tekintetében összefoglalóan 
megállapítja, hogy Európában mindenhol és mindenki számára – beleértve minden vállalkozást és 
állampolgárt – elérhetővé kell váljon a kiváló és biztonságos összeköttetés a digitális szakadék 
megszűntetése érdekében. Kulcsfontosságú szerepet kap a gigabites összeköttetés 2030-ig történő 
kiépülése. A megvalósítás történhet mind vezetékes, mind vezeték nélküli technológiák alkalmazásával, 
de a hangsúlyt a fenntarthatóbb, nagyon nagy kapacitású vezetékes, valamint 5G hálózatokra kell 
helyezni. Több európai uniós kutatás megállapítja, hogy a vezetékes gigabites lefedettség növeléséhez 
és az 5G hálózatok kiterjesztéséhez szükséges fényvezető hálózatok együttes tervezése a fejlesztési 
költségek jelentős megtakarítását eredményezhetik. 
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Az Iránytűre épülő Nemzeti Digitalizációs Stratégia (továbbiakban: NDS) négy pillér mentén képezi le a 
társadalmi-gazdasági ökoszisztéma fejlesztési területeit és azok célrendszerét. Az I. pillér a „Digitális 
infrastruktúra” célkitűzése a megfelelő szolgáltatási képességű és minőségű sávszélességet biztosító, 
nagy kapacitású hírközlési infrastruktúra rendelkezésre állása a digitális ökoszisztéma valamennyi 
szegmensében. A digitális infrastruktúra pillér I. számú „Gigabit képes hálózatok fejlesztése” 
intézkedéscsoportja tartalmazza azokat az intézkedéseket és eszközöket, amelyek révén 
megvalósítandó a helyközi és helyi, valamint a vezeték nélküli hálózatokat kiszolgáló távközlési 
alapinfrastruktúra fejlesztése a piaci alapon meg nem valósuló területeken pályázati formában történő 
támogatással. Az intézkedéscsoport 1. intézkedése a „Gigabit Magyarország 2030” hálózatfejlesztési 
program, amely révén kívánja elérni 2025-re a lakossági, az üzleti és a közintézményi igényhelyeknek 
rendre 75%-ának, 70%-ának és 65%-ának, továbbá 2030-ra a lakossági igényhelyek 95%-ának, míg 
az üzleti és közintézményi igényhelyek 100%-ának legalább 1 Gbps szimmetrikus sávszélességű 
internet lefedettségét. Az NDS a digitális infrastruktúra pillér I.4. intézkedésében nevesíti a gigabitképes 
hírközlési hálózat fejlesztésének megvalósítását elősegítő pályáztatást támogató al- és felépítmény-
nyilvántartás létrehozását, amely alkalmas a vezetékes és vezeték nélküli hírközlési hálózatok teljes 
körű támogatására az infrastrukturális fejlesztések érdekében. Emellett a digitális infrastruktúra pillér VI. 
„Újgenerációs mobilhálózatok fejlesztésének ösztönzése” intézkedéscsoportjával törekszik a nagy 
teljesítményű 5G infrastruktúra kialakítására, amely hozzájárul az európai összekapcsoltsághoz. 

Az Iránytű, illetve az NDS rávilágítanak arra, hogy a SZIP keretében megkezdett internet-
hálózatfejlesztési beruházások célzott folytatására van szükség. Ahol jelenleg sem piaci, sem állami 
gigabitképes hálózat nem áll rendelkezésre, és a jelenlegi és tervezett beruházások hiánya miatt az 
üzleti szektor nem hajtja végre önerőből a szükséges fejlesztéseket, ott a már meglévő eredményeket 
alapul véve európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztések indokoltak. 

Felhívás célja  

A Felhívás célja, hogy a korábbi fejlesztések eredményének bázisán támogassa a gigabitképes internet 
– elsősorban lakossági – igényhelyeken történő elérhetőségének felgyorsítását azáltal, hogy hatékony, 
elektronikus eszközrendszert biztosít az európai uniós vissza nem térintendő támogatásból 
megvalósuló hálózatfejlesztések szakmai előkészítéséhez, a fejlesztések komplex műszaki 
szempontrendszer alapján történő értékeléséhez, a kiviteli tervezés és a megvalósítás folyamatos 
szakmai nyomon követéséhez. 

Célok, részcélok  

I. Cél: Gigabitképes hírközlési hálózatfejlesztés-támogatás lehetőségeinek és 
eszközrendszerének felülvizsgálata 

Készüljön el a projekt megfelelő módszertani megalapozása, ennek keretében az üzleti igények 
felmérése; a szakmai, fejlesztési folyamatok és a fejlesztés végrehajtásához szükséges valamennyi 
feltétel teljeskörű megtervezése; korábbi fejlesztési tapasztalatok felhasználása; valamint olyan 
módszertani alapok kidolgozása, amelyek illeszkednek a releváns nemzetközi, szakmai 
sztenderdekhez. 

i. részcél: A beruházást előzze meg az üzleti igények feltérképezése 

Biztosítani szükséges a feltérképezett funkcióhiányosságok, igényváltozások alapján definiált 
műszaki követelményeket mind a hardver, mind pedig az alkalmazásfejlesztés területén. 

ii. részcél: A beruházást előzze meg a korábbi fejlesztési módszertan és eszközrendszer 
gyakorlati tapasztalatának kiértékelése 

Szükséges a SZIP program illetve a HTMR rendszer használata megvalósítása során gyűjtött 
tapasztalatok kiértékelése, hiányok és problémák feltárása, jógyakorlatok beépítése a projekt 
tervezési folyamatába. 
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iii. részcél: A beruházást előzze meg a fejlesztési folyamat részletes definíciójának 
meghatározása 

A fejlesztés sikeres megvalósítása érdekében a tényleges fejlesztés megkezdése előtt ki kell 
dolgozni a fejlesztési folyamat részletes definícióját figyelemmel az előzményprojekt 
tapasztalataira. A cél elérése érdekében be kell építeni a folyamatba a hiányosságok és 
problémák feltárásának módját és a szükséges korrekciókat. 

iv. részcél: Kerüljön meghatározásra a fejlesztéshez és pályázati támogatás során 
megvalósuló beruházáshoz szükséges valamennyi szakmai eszköz, módszer és 
erőforrás 

A projekt szakmai tervezése során kerüljön meghatározásra a fejlesztéshez szükséges 
valamennyi eszköz, kiemelten a hardver és szoftverinfrastruktúra, rendszerfejlesztés eszközei, 
a mapping és társadalmasítás eszközei, a fejlesztéshez szükséges valamennyi módszer és 
eljárás, kiemelten a fejlesztés módszerei, a szakmai támogatás, a fejlesztéshez szükséges 
valamennyi erőforrás, kiemelten a rendszerfejlesztési erőforrások, a szakmai támogatás 
értékelés és korrekció erőforrásai. 

II. Cél: Megújított magyarországi gigabitképes - elsősorban fényvezető technológiára épülő helyi 
és helyközi - hálózatnyilvántartás létrejötte 

Álljon rendelkezésre a megfelelő támogató hardver- és szoftverbázissal támogatott szolgáltatás és 
infrastruktúra feltérképezésen (mappingen) alapuló konzultációval korrekciózott adatbázis, továbbá 
támogató eszközrendszer a gigabitképes hálózatfejlesztés tervezésének és kivitelezésének nyomon 
követéséhez. 

v. részcél: Álljon rendelkezés a fejlesztéshez szükséges valamennyi eszköz, módszer és 
erőforrás 

Álljon rendelkezésre a fejlesztéshez szükséges valamennyi eszköz, kiemelten a hardver és 
szoftverinfrastruktúra, rendszerfejlesztés eszközei, a mapping és társadalmasítás eszközei, a 
fejlesztéshez szükséges valamennyi módszer és eljárás, kiemelten a fejlesztés módszerei, a 
szakmai támogatás, a fejlesztéshez szükséges valamennyi erőforrás, kiemelten a 
rendszerfejlesztési erőforrások, a szakmai támogatás értékelés és korrekció erőforrásai. 

vi. részcél: A fejlesztési folyamatba épüljön be a fejlesztés eredményességének és 
hatékonyságának folyamatos vizsgálata és a fejlesztési folyamat erre épülő korrekciója 

A szükséges módszertan kidolgozását követően a fejlesztés során folyamatosan kerüljön 
vizsgálatra, mérésre a fejlesztés eredményessége és hatékonysága, amely biztosítja a 
fejlesztési folyamat iterált korrekciójának és az eredményesség és hatékonyság 
visszamérésének lehetőségét. 

vii. részcél: Álljon rendelkezésre a piaci alapon gigabitképes technológiával lefedni nem 
tervezett igényhelyek köre 

Álljon rendelkezésre egy olyan internetlefedettségi nyilvántartás, amely a piaci távközlési 
szolgáltatók ún. online mappig adatszolgáltatásán alapszik és tartalmazza az ország aktuális 
internetlefedettségi helyzetét (az adott címen elérhető legjobb minőségű internetet biztosító 
technológiát és az elérhető legnagyobb névleges sávszélességét), ami társadalmasításra 
került, és ami alapján a piaci szereplők önerős (állami vagy európai uniós beavatkozás nélküli) 
vállalást tettek azokra a területekre, ahol a gigabitképes minőségi követelményeknek megfelelő 
jövőbeli hálózatfejlesztési célokkal rendelkeznek. A nyilvántartásból váljanak lehatárolhatóvá 
azok a címek (lakossági, közintézményi), ahol jelenleg nem áll rendelkezésre gigabitképes 
hálózati infrastruktúra és egyik piaci szereplő sem tervez beruházni oda. 
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viii. részcél: Álljon rendelkezésre a lakossági igényhelyek gigabitképes technológiával 
történő lefedéséhez szükséges hálózati információk azon köre, amely megmutatja, hogy 
hol szükséges kapacitásbővítés 

Álljon rendelkezésre egy olyan felhordóhálózati kapacitásokat megmutató nyilvántartás, és 
tartalmazza a piaci távközlési szolgáltatók ún. infrastruktúra mappig adatszolgáltatásának 
releváns adatait, amely társadalmasításra került és ami alapján a piaci szereplők önerőből 
megvalósuló (állami vagy európai uniós beavatkozás nélküli) vállalást tettek azokra a 
területekre, ahol a gigabitképes minőségi követelményeknek megfelelő jövőbeli 
hálózatfejlesztési célokkal rendelkeznek. A nyilvántartásból váljanak lehatárolhatóvá azok a 
felhordóhálózati viszonylatok, ahol jelenleg nem vagy nem elegendő kapacitással áll 
rendelkezésre hálózati infrastruktúra és egyik piaci szereplő sem tervez beruházni oda. 

ix. részcél: Álljon rendelkezésre a szükséges gigabitképes hálózatnyilvántartási 
informatikai eszközrendszer 

Álljon rendelkezésre egy olyan hardver és szoftver infrastruktúra, amely az előre definiált 
folyamatok mentén képes elektronikusan a pályáztatási és pályázatkövetési folyamatokat 
támogatni, valamint nyilvántartani a gigabites fejlesztésekhez szükséges, elsősorban 
fényvezető technológiára épülő helyközi és helyi hálózati kapacitásokat, lefedettséget és azok 
változásait, és biztosítani az Egységes Hírközlési Objektummodellnek való megfelelő tervek 
kezelését. 

III. Cél: Valósuljon meg a piaci alapon gigabitképes technológiával lefedni nem tervezett 
igényhelyekhez kapcsolódó stratégiai szintű műszaki előtervezése 

Történjen meg a piaci alapon gigabitképes technológiával lefedni nem tervezett igényhelyekhez 
kapcsolódó helyi és helyközi hálózatok költséghatékonyan megvalósítható, stratégiai szintű műszaki és 
pénzügyi előtervezése. 

x. részcél: Álljon elő a helyi és helyközi hálózatok stratégiai szintű műszaki előterve 

Az aktuális internetlefedettségi felmérés eredményeire épülő nyilvántartás alapján lehatárolt és 
priorizált fejlesztési területekre szülessen meg mind a helyi és mind a helyközi 
hálózatfejlesztésekre vonatkozó műszaki ajánlásokat tartalmazó tervdokumentáció és műszaki 
előterv, amelyek támogatják a műszaki és tartalmi követelményeknek (kiemelten az Egységes 
Hírközlési Objektummodellnek) és kiberbiztonsági szempontoknak való megfelelést. 

xi. részcél: Álljon rendelkezésre a megvalósításhoz üzleti terv 

Az aktuális internetlefedettségi felmérés eredményeire épülő nyilvántartás alapján a 
technológiai elvárásoknak eleget téve, üzleti modellezés által szülessen javaslat helyi 
hálózatokra vonatkozóan területi egységenként a minimum lefedendő háztartások számára, 
adható maximális támogatásintenzitásra, valamint a maximális támogatás mértékére, továbbá 
a helyközi hálózatok esetében fejlesztendő viszonylatok számossága melletti, területi 
egységenként adható maximális támogatásintenzitásra és a szükséges támogatás maximális 
mértékére. 

xii. részcél: A stratégiai tervekhez, illetve üzleti tervhez illeszkedő pályázatok kerüljenek 
támogatásra 

Valósuljon meg helyi és helyközi hálózatok stratégiai műszaki előtervezéséhez illeszkedő 
pályázatok kiválasztásának szakmai támogatása, amely biztosítja a műszaki és tartalmi 
minőséget, műszaki szempontrendszernek való megfelelést, a jövőtálló technológiák 
alkalmazásra való ösztönzést. 

IV. Cél: Valósuljon meg a piaci alapon gigabitképes technológiával lefedni nem tervezett 
igényhelyekhez kapcsolódó beruházások kivitelezésének támogatása 
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Valósuljon meg szakértői támogatás biztosítása a gigabitképes hálózatfejlesztés tervezése és 
kivitelezése során a stratégiában célként meghatározott hálózati lefedettség biztosítása érdekében. 

xiii. részcél: A projekt járuljon hozzá a "Gigabit Magyarország Program" pályázat és ezen 
keresztül a feljogosító stratégia mutatóinak teljesítéséhez 

A támogató folyamat eredményeként a projekt járuljon hozzá a pályázat indikátorainak és a 
műszaki eredményekben rögzített célkitűzéseinek, ezen keresztül a stratégiában 
meghatározott, gigabitképes hálózati lefedettséggel kapcsolatos célok eléréséhez. 

xiv. részcél: Valósuljon meg a hálózatfejlesztések szakmai nyomon követése a stratégiai 
célok elérése érdekében 

Az informatikai rendszer támogatásával valósuljon meg a felügyelőmérnöki tevékenység, amely 
magába foglalja a tervezés és kivitelezés követését és felügyeletét. A felügyelet térjen ki a 
kiviteli tervek pályázati terveknek való tartalmi megfelelőségvizsgálatára, a kiviteli tervek 
maradéktalan megvalósításának terepi ellenőrzésére, a szakhatósági ügyintézések 
támogatására, a kiberbiztonsági szempontok vizsgálatára, valamint szükség esetén 
intézkedések megtételére, változások kezelésére is. 

xv. részcél: Álljon rendelkezésre a frissített, hálózatfejlesztés eredményét is tartalmazó, 
megújított magyarországi gigabitképes hálózatnyilvántartás 

Kerüljön a pályázat és a piaci beruházások adataival frissítésre, aktualizálásra a projekt 
keretében megújított magyarországi gigabitképes - elsősorban fényvezető technológiára épülő 
helyi és helyközi - hálózatnyilvántartás. 

V. Cél: Nemzetközi kapcsolatok kialakítása az internet biztonságos használatát érintő 
tapasztalatok hazai adaptálhatósága érdekében 

Történjen meg a releváns nemzetközi jógyakorlatok feltérképezése és alkalmazása a projekt 
célkitűzéseinek megvalósítása érdekében, valamint a projekt eredményeinek publikálása a további 
felhasználás érdekében. 

xvi. részcél: Kerüljön feltérképezésre a projekt szempontjából releváns nemzetközi 
gyakorlat 

Kerüljön feltérképezésre a projekt szempontjából releváns nemzetközi gyakorlat, törekedjen a 
projekt a nemzetközi jógyakorlatok adatpálására. Kerüljön kialakításra kapcsolat a BCO 
tagokkal, valamint a telekommunikációs területen nyertes CEF2 kedvezményezettel az internet 
biztonságos használatát érintő tapasztalatok hazai adaptálhatósága érdekében. 

xvii. részcél: A feltérképezett nemzetközi jógyakorlatok épüljenek be a projekt 
módszertanába és eszközkészletébe 

A feltérképezett, adaptálható nemzetközi jógyakorlatok, tapasztalatok kerüljenek felhasználásra 
a projekt tervezése és megvalósítása során. 

xviii. részcél: A projekt eredményei legyenek elérhetőek a nemzetközi fejlesztési 
programok számára 

A kialakított kapcsolatokon keresztül történjen meg a projekt eredményeinek disszeminációja, 
annak érdekében, hogy az alkalmazható jógyakorlatok más országok fejlesztési programjaiba, 
illetve a nemzetközi fejlesztési programokba is beépülhessenek. 
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Felhívás célcsoportja 

I. Közvetlen célcsoport: 

 a Magyarországon hírközlési szolgáltatást nyújtó, hírközlési fejlesztést végző vállalatok  

 szakhatóságok 

II. Közvetett célcsoport: 

 az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybe vevői (lakosság, az üzleti és a közigazgatási 
felhasználók) 

4.  Kapcsolódó projektek/programok/fejlesztések 

Európai uniós forrásból megvalósuló konstrukciók 

Konstrukció, forrás alap 
Szinergikus pontok/lehatárolási pontok 

bemutatása 

GINOP-3.4.1-15 és GINOP-3.4.1-20 

Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok 
fejlesztése I. és II. ütem 

A konstrukció a 2014-20 programozási 
időszakban támogatta a szélessávú 
hálózatfejlesztés tervezési és kivitelezési 
tevékenységét. Ezen konstrukció célja a 30/100 
Mbps sávszélesség biztosítása volt. A 
konstrukció standard pályázatos, 
hálózatnyilvántartási elemeket nem tartalmaz. 

GINOP-3.4.2-VEKOP-15 

Intézmények hálózati hozzáféréseinek, 
kapcsolatainak fejlesztése 

A konstrukció a 2014-20 programozási 
időszakban támogatta az állami és 
önkormányzati intézmények számára történő 
megfelelő sávszélességű és kapacitású 
infokommunikációs hálózatok biztosítására 
irányuló szélessávú hálózatfejlesztés tervezési 
és kivitelezési tevékenységét. A konstrukció 
kiemelt, hálózatnyilvántartási elemeket nem 
tartalmaz. 

GINOP-3.4.3-VEKOP-15 

Kormányzati hálózatok konszolidációja, 
kapacitásainak, teljesítményének növelése 

A konstrukció a 2014-20 programozási 
időszakban támogatta a szélessávú 
hálózatfejlesztés tervezési és kivitelezési 
tevékenységét a kormányzati hálózatok 
konszolidációja, kapacitásainak, 
teljesítményeinek növelése érdekében. A 
konstrukció kiemelt, hálózatnyilvántartási 
elemeket nem tartalmaz. 

GINOP-3.4.4-16 

Szélessávú fejlesztések előkészítéséhez és 
végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása 

A konstrukció a 2014-20 programozási 
időszakban támogatja az ország teljes területére 
kiterjedő, újgenerációs (30/100 Mbps 
sávszélességű) hozzáférési hálózatok 
kiépítésével kapcsolatos pályázatos projektek 
megvalósítását. Ez részben kapcsolódik a jelen 
DIMOP Plusz-3.1.1 projekthez, de az előző 
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programozási időszakhoz tartozik, így 
előzményprojektnek tekinthető. 

GINOP-3.4.5-VEKOP-15 

Kormányzati hálózatok konszolidációja, 
kapacitásainak, teljesítményének növelése és 
intézmények hálózati hozzáféréseinek, 
kapcsolatainak fejlesztése 

A konstrukció a 2014-20 programozási 
időszakban támogatta a kormányzati célú 
hálózatok kapacitásának növelésére a 
szélessávú hálózatfejlesztés tervezési és 
kivitelezési tevékenységét. A konstrukció kiemelt, 
hálózatnyilvántartási elemeket nem tartalmaz. 

GINOP-3.4.6-17  

Köznevelési és szakképzési intézmények 
vezetékes és vezeték nélküli hálózati fejlesztései 

A konstrukció a 2014-20 programozási 
időszakban támogatta a köznevelési és 
szakképzési intézmények szélessávú 
hálózatfejlesztés tervezési és kivitelezési 
tevékenységét. A konstrukció kiemelt, 
hálózatnyilvántartási elemeket nem tartalmaz. 

KÖFOP-2.3.2-VEKOP-15-2016-00001 

Hálózatfejlesztés Támogató Monitoring 
Rendszer 

A konstrukció a 2014-20 programozási 
időszakban támogatja a pályázatos projektek 
megvalósítását. Ez részben kapcsolódik a jelen 
DIMOP Plusz-3.1.1 projekthez, de az előző 
programozási időszakhoz tartozik, így 
előzményprojektnek tekinthető. A gigabitképes 
hálózatok fejlesztésének szakmai tartalma eltér a 
GINOP-3.4.1-15 és GINOP-3.4.1-20 keretében 
megvalósítottaktól, ezért szükséges a rendszer 
továbbfejlesztése. 

DIMOP Plusz-3.1.2 

Gigabit Magyarország Program 

A konstrukció a 2021-27 programozási 
időszakban támogatja a pályázatos projektek 
megvalósítását. Ez szorosan kapcsolódik a jelen 
DIMOP Plusz-3.1.1 projekthez, de tartalmilag 
teljesen szétválasztható: a standard pályázat 
kizárólag a hálózatok tervezését és fizikai 
kivitelezését támogatja, míg a DIMOP Plusz-
3.1.1 a standard felhívás pályáztatását támogató 
tevékenységet végez. 

 

Nemzeti forrásból megvalósuló konstrukciók 

Konstrukció, forrás alap 
Szinergikus pontok/lehatárolási pontok 

bemutatása 

IGF/532/2017-NFM_SZERZ 

Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok 
fejlesztése a Közép-Magyarország régióban  

A konstrukció a 2014-20 programozási 
időszakban támogatta a szélessávú 
hálózatfejlesztés tervezési és kivitelezési 
tevékenységét. Ezen konstrukció célja a 30/100 
Mbps sávszélesség biztosítása volt Közép-
Magyarország régió vonatkozásában. A 
konstrukció standard pályázatos, 
hálózatnyilvántartási elemeket nem tartalmaz. 
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Hír-Közmű 

DIMOP Plusz-3.1.1 konstrukció keretében 
megvalósítandó projekt nem irányul az Nemzeti 
Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) 
hatáskörébe tartozó feladatok - úgymint a 
szélessávú hálózatok felmérésére és ezzel 
kapcsolatos nyilvántartórendszer kialakítására,  - 
közé, ugyanis ezek megvalósítása az NMHH 
jogszabályban előírt hatáskörébe (Eht. 83/C. §) 
tartoznak. Az Elektronikus Hírközlési Kódexnek 
megfelelően az Eht. 47. § (4b) bekezdése 
kifejezetten rendelkezik arról, hogy a Eht. 83/C. § 
alapján bekért adatok a miniszternek átadhatók, 
és ezek felhasználhatók szélessávú pályázati 
felhívásokhoz és ezzel kapcsolatos 
nyilvántartáshoz, amely lehetőséggel a DIMOP 
Plusz-3.1.1 pályázati konstrukcióban kiíró élni is 
kíván. A DIMOP Plusz-3.1.1-es konstrukcióban 
kifejezetten kerülendő a szolgáltatók 
adatszolgáltatási terheinek növelése. A jövőben 
kiírásra kerülő gigabitképes hálózatok 
fejlesztését támogató pályázatokon nyertes 
cégeknek az Egységes Elektronikus Hírközlési 
Objektum Modell (EHO) szerinti pályázati tervet 
szükséges készíteniük, ilyen módon az NMHH 
Hír-Közmű projektjével való szoros 
együttműködés és átjárhatóság elvárás. 

 

A kapcsolódó fejlesztések és projektek tekintetében egyeztetni szükséges az érintett szervezetekkel, 
kedvezményezettekkel. A projekt megvalósítása keretében létrejövő eredmények tekintetében 
egyeztetni szükséges lehatárolásokról, illetve a szinergikus együttműködési pontok beazonosításáról a 
lehetőségek kiaknázása érdekében. Az egymásra épülő tevékenységek esetében szükséges egyeztetni 
az ütemezésről is.  

A fent felsorolt kapcsolódásokon túl, a támogatási kérelemben szükséges bemutatni a tervezett projekt 
más, korábban megvalósult, folyamatban lévő vagy tervezett projekthez (Uniós és/vagy hazai 
finanszírozású) történő kapcsolódását. Ennek keretében szükséges már a projekt tervezése során a 
vonatkozó előzmény projektek, a szinergikus kapcsolódású, illetve rá és egymásra épülő projektek 
vizsgálata, a szükséges egyeztetések lefolytatása a kedvezményezett részéről, valamint a támogatási 
kérelemben be kell mutatni és biztosítani kell az érintett projektek elhatárolását.  

A Kedvezményezett feladata a projekt tervezése és végrehajtása alatt is folyamatosan nyomon követni 
és vizsgálni a kapcsolódó, párhuzamosan haladó projekteket az átfedések kiküszöbölése és a 
módosulások követése, valamint az ütemezés tartása érdekében. 
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13.2  A felhíváshoz kapcsolódó jogszabályok 

Általános  

Uniós jogszabályok: 

 Az Európai Parlament és A Tanács (EU) 2021/1060 Rendelete (2021. június 24.) az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, az 
Igazságos Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra 
vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és 
Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi 
támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról 

 Az Európai Parlament és A Tanács (EU) 2021/1058 RENDELETE (2021. június 24.) az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról 

 Az Európai Unió Alapjogi Chartája (2016/C 202/02)  

Magyar jogszabályok/szabályozók:  

 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről, 

 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról, 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai 
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

 1158/2023. (IV. 27.) Korm. határozat a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz éves 
fejlesztési keretének megállapításáról 

 684/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet az e-közigazgatással, informatikával, valamint 
infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztési programok keretében megvalósuló 
projektek megvalósításáról és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. 
kijelöléséről, 

 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a 
Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati 
informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről, 

 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az 
államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek 
kijelöléséről. 

Szakmai  

Uniós jogszabályok (informatika)  

 a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és 
bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2014. július 23-i 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 

Magyar jogszabályok/szabályozók (informatika)  

Törvények: 

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 



105 
 

 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól 

 2018. évi LXXV. törvény a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak 
akadálymentesítéséről 

 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

 2010. évi CLVII. törvény-a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások 
fokozottabb védelméről 

 2012. évi CLXVIII. törvény a közművezetékek adójáról,  

 2012. évi LVI. törvény a távközlési adóról, 

 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről. 

Rendeletek: 

 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről, 

 392/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a Digitális Nemzet Fejlesztési Program végrehajtásához 
kapcsolódó szélessávú hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, 

 A Kormány 1582/2022. (XI. 30.) Korm. határozata Magyarország Nemzeti Digitalizációs 
Stratégiájának (2022–2030) elfogadásáról, 

 9/2020. (XII. 10.) NMHH rendelet - a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok 
felmérésének részletes szabályairól, 

 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az 
elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról, 

 21/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet a Hírközlés Hálózati Nyilvántartásról, 

 1338/2015. (V.27.) Korm. határozat a szélessávú hálózatok fejlesztését elősegítő kormányzati 
intézkedésekről, 

 1862/2015 (XII.2) Korm. határozat az állami tulajdonú közutak melletti optikai hírközlő 
hálózatok hasznosításának előkészítéséről, 

 290/2014 (IX.26) Korm. rendelet a kedvezményezett járások besorolásáról, 

 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet a kormányzati célú hálózatokról, 

 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus 
információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, 
valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és 
biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről. 

Felhívás specifikus 

Uniós jog / Rendeletek: 

 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1972 irányelve (2018. december 11.) az 
Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról, 

 2014/61/EU irányelv a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek 
csökkentésére irányuló intézkedésekről, 

 A BEREC iránymutatásai a nemzeti szabályozó hatóságok támogatására a hálózat 
kiépítésének földrajzi felmérése következetes alkalmazásához – BoR (20) 42 dokumentum 
("alapvető iránymutatások"), 
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 A BEREC iránymutatásai a nagyon nagy kapacitású hálózatokhoz – BoR (20) 165 
dokumentum ("nagyon nagy kapacitású hálózatok"), 

 A BEREC iránymutatása a hálózat kiépítésének földrajzi felméréséről 22. cikk (2), (3) és 
(4) bekezdés - BoR (21) 32 dokumentum ("eljárási iránymutatások"), 

 A BEREC iránymutatása a hálózat kiépítésének földrajzi felméréséről - Az információk 
ellenőrzése - BoR (21) 82 dokumentum (ellenőrzési iránymutatások). 

Magyar jog / Törvények: 

 2020. évi LXXXV. törvény az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvénynek az Európai 
Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló irányelv átültetésének kötelezettségével 
összefüggő módosításáról, 

 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról, 

A felsorolt jogszabályok listája nem teljes. Valamennyi Kedvezményezettnek a rá és az általa fejlesztett, 
továbbfejlesztett, üzemeltetett rendszerre vonatkozó hazai és uniós jogszabályok és szabványok 
betartása kötelező. 

13.3  További mellékletek 

 Likviditási terv sablonja (lsd. https://www.palyazat.gov.hu Pályázati Dokumentációk /DIMOP 
PLUSZ kapcsolódó dokumentumok) 

 Megvalósíthatósági Tanulmány sablonja (lsd. https://www.palyazat.gov.hu Pályázati 
Dokumentációk /DIMOP PLUSZ kapcsolódó dokumentumok)  

 Útmutató a Megvalósíthatósági Tanulmány készítéséhez (lsd. https://www.palyazat.gov.hu 
Pályázati Dokumentációk /DIMOP PLUSZ kapcsolódó dokumentumok)  

 Költségvetés struktúra (lsd. segédletek mappa) 

 Saját teljesítés táblázat sablonja (lsd. segédletek mappa) 

 Árajánlat sablon (lsd. https://www.palyazat.gov.hu Pályázati Dokumentációk /DIMOP PLUSZ 
kapcsolódó dokumentumok) 

 Felhívás 6.2.5 pontjához kapcsolódó útmutató: Az Informatikai Rendszer használatával 
kapcsolatos részletes elvárás és útmutató (lsd. https://www.palyazat.gov.hu Pályázati 
Dokumentációk /DIMOP PLUSZ kapcsolódó dokumentumok) 

 Útmutató a szakpolitikai elvárásoknak való megfeleléshez (lsd. https://www.palyazat.gov.hu 
Pályázati Dokumentációk /DIMOP PLUSZ kapcsolódó dokumentumok) 

13.4  Adatfeldolgozási feltételek 

Nem releváns.  

 


